i STAV Komplexné riesenie stavieb

stavebna spolo¢nost’

VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY
spolo¢nosti STAVMAXBB s.r.o., so sidlom: Zvolenska cesta 13, 974 05 Banska Bystrica, IC0:45418641,

DIC:2022982379, IC DPH:SK2022982379, zapisana v obchodnom registri okresného stidu Banskd Bystrica, oddiel:

1.

11

1.2

Sro, vlozka ¢. 17878/S
UVODNE USTANOVENIA

Tieto ,,VSeobecné obchodné podmienky” (dalej len ,VOP“) st nedelitelnou sucastou kazdej zmluvy a/alebo
objednavky, ktord uzatvara spolo¢nost STAVMAXBB s. r. o. (dalej aj ako ,STAVMAXBB*) so zakaznikom,
pricom zakaznik prehlasuje, Zze sa pred uzatvorenim zmluvy a/alebo zadanim objednavky zoznamil s
obsahom ,VOP“, Ze s nimi suhlasi a bez vyhrad ich prijima. STAVMAXBB bezvyhradne vzdy oboznamuje
kazdd zmluvnd stranu s VOP pred uzatvorenim Zmluvy a/alebo zadanim Objednavky, pricom vylucenie
pouZitia tychto VOP sa vidy pisomne uvedie v Zmluve a/alebo Objednavke.

DEFINICIE POJMOV

Dielo - dielom sa rozumie zhotovenie uritej veci, montaz urcitej veci, jej Udrzba, vykonanie dohodnute;j
opravy alebo Upravy urditej veci alebo hmotne zachyteny vysledok inej ¢innosti. Dielom sa rozumie vidy
zhotovenie, montazZ, udrzba, oprava alebo Uprava stavby alebo jej casti.

Dopravca - dopravcom je STAVMAXBB, ibaZe z textu VOP vyplyva inak

Objednavatel — osoba, ktora uzatvorila zmluvu so STAVMAXBB a/alebo vykonala u STAVMAXBB objednavku
plneni, najma zhotovenie diela, prepravu, ndjom, akékolvek sluzby alebo iné plnenie, a pod.. Objednavatel
je vzmluvy oznaceny v pripade fyzickej osoby menom, priezviskom, pobytom; v pripade pravnickych oséb

obchodnym menom, nazvom, sidlom, ICO-m.

Miesto plnenia — pri zmluve o dielo sa miestom plnenia rozumie nehnutelnost, na ktorej/v ktorej sa dielo
vykonava.

Objednavka — zavazna poziadavka na poskytnutie plnenia podla zadania.

Preberaci protokol — pisomny dokument, najma zapisnica, ktorého ucelom spisania je popisanie stavu, v
akom sa odovzddva predmet Diela, najma popisanie pripadnych vad a nedorobkov, resp. potvrdenie, Ze
Dielo je bez vad a nedorobkov.

Prenajimatel - prenajimatelom je STAVMAXBB, ibaZe z textu VOP vyplyva inak

Zhotovitel — zhotovitelom je STAVMAXBB, ibaZe z textu VOP vyplyva inak.

Zmena diela — zmena pévodného rozsahu Diela (najma kvantitativna).
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Zmluva — akdkolvek zmluva, ktord STAVMAXBB uzatvori s objedndvatelom, najma zmluva o dielo, zmluva
o preprave, ndjomna zmluva a pod..

Zmluva o dielo - zmluvou o dielo sa zavdzuje STAVMAXBB vykonat urcité dielo a objednavatel sa zavizuje
zaplatit cenu za jeho vykonanie.

Zmluva odielo (spotrebitel) — je Zmluva odielo, ktoru uzatvara STAVMAXBB ako Zhotovitel
s Objednavatelom, ktorym je vylu¢ne fyzickd osoba bez oprdvnenia na podnikanie, ktora nemad vzdelanie,
vedomosti, skisenosti ani kvalifikaciu v ¢innostiach, ktoré su predmetom Zmluvy o dielo.

Zmluva o preprave - Zmluvou o preprave sa STAVMAXBB ako prepravca zavazuje Objednavatelovi ako
odosielatelovi, Ze prepravi vec (zasielku) z urcitého miesta (miesto odoslania) do urcitého iného miesta
(miesto uréenia), a Objednévatel ako odosielatel sa zavazuje zaplatit mu odplatu (prepravné).

Zmluvné strany — zmluvnymi stranami s osoby, ktoré prejavili volu byt zmluvnym dojednanym viazané,
dalej najma strany zmluvy, objednavatel, zhotovitel, dopravca, ndjomca, prenajimatel, STAVMAXBB, atd"..

ZMLUVA O DIELO (PODNIKATEL)

Zmluvou o dielo sa zavazuje zhotovitel vykonat urcité dielo a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za jeho
vykonanie. V pripade, ze Zmluva a/alebo Objednéavka neurcuje inak, Dielo sa vidy zhotovuje Standardnym
postupom na obvyklé pouZivanie s beznymi vlastnostami bez zvlastnych poziadaviek, vlastnosti alebo
funkcii. V pripade, Ze ide oopravu veci aZmluva a/alebo Objednavka neobsahuji iné dojednanie,
predmetom opravy su zjavné a zistitelné nedostatky veci.

Sucastou zavizku Zhotovitela vykonat Dielo nie je vykonanie skisok Diela. Ak taka povinnost vyplyva
Objednavatelovi alebo Zhotovitelovi zo zdkona, ma sa za to, ze nie je suUéastou ceny a Zhotovitel je
opravneny narokovat si nevyhnutné naklady suvisiace s touto ¢innostou a odmenu za takuto cinnost vo
vyske jej trznej hodnoty ktorej vyska zodpoveda sume rovnakého plnenia v danom ¢ase a mieste.

Sucastou zavazku Zhotovitela vykonat Dielo nie je vykonat akykolvek inZiniering k Dielu (najméa stavbe),
architektonické cinnosti, projektové cinnosti, vizualizaciu, realiza¢nu statiku, Uzemné, stavebné a ani iné
administrativne konanie, prip. konanie o zdpise stavby do katastra nehnutelnhosti, ani oznamovacie
povinnosti voci akymkolvek orgdnom verejnej sprdvy, a pod.. Uvedené cinnosti nie si predmetom Diela,
pricom ak také povinnosti z pravnych predpisov vyplyvaju, Objednavatel je povinny zabezpecit ich sam a
vCas, najneskor vsak do casu zacatia realizdcie Diela. Objednavatel zodpovedad za Skody sp6sobené
porusenim takej povinnosti. Cinnosti popisané vtomto odseku vykona Zhotovitel vyluéne ak to bolo
pisomne dohodnuté aje to sucastou ceny vzmysle cenovej ponuky. Ak takd povinnost vyplyva
Zhotovitelovi zo zdkona a zhotovitel ju spini, ma sa za to, Ze nie je suéastou ceny a Zhotovitel je opravneny
narokovat si nevyhnutné naklady suvisiace s touto ¢innostou a odmenu za takdto ¢innost vo vyske jej trznej
hodnoty, ktorej vyska zodpoveda sume rovnakého plnenia v danom ¢ase a mieste.
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Cena a platobné podmienky

STAVMAXBB ma vzdy narok na odmenu za vykonanie Diela. Cena je spravidla dohodnuta v Zmluve a/alebo
Objednavke a spravuje sa tymito VOP. Objednavatel je povinny zhotovitelovi zaplatit cenu dohodnutu
v Zmluve/Objednavke alebo uréend spdsobom uréenym vZmluve/Objednavke. Dohoda o cene
v Zmluve/Objednavke ma prednost pred tGpravou VOP.

STAVMAXBB je platcom dane z pridanej hodnoty. STAVMAXBB je vzdy opravneny navysit cenu o prislusnu
vysku akejkolvek dane a/alebo cla, prip. inej platby v zmysle verejnopravnej normy. V pochybnostiach vidy
plati, Ze cena bola dojednand bez dane a/alebo cla a STAVMAXBB je oprdvneny cenu navysit o prislusnu
vysku dane a/alebo cla podla aktualnych pravnych predpisov.

Cena sa vidy povaZuje za neulplnl a nezaruduje sa jej Uplnost, a to bez ohladu na skutocnost, ¢i ide o cenu
uréenu rozpoétom alebo jednoduchou sumou. V pripade zvySenia ceny postacuje oznamit zvysenie ceny
Diela v doruéenej faktire Objednavatelovi. Pri akomkolvek zvyseni ceny ma predovSetkym prednost
dohoda zmluvnych stran, ku ktorej ak napriek vyzve ktorejkolvek zmluvnej strany nedéjde ani do 10 dni od
jej dorucenia, plati Ze Objednavatel je povinny zaplatit cenu, ktora sa obvykle plati za porovnatelné Dielo
v Case kedy Dielo alebo jeho ¢ast bolo dokoncené ana zaklade vyuctovania faktiry STAVMAXBB.
Urcujdcimi su trzné ceny cinnosti, veci a dalSich nakladov, ktorych vyska zodpovedd sume rovnakého
plnenia vdanom ¢ase a mieste. Pravo Objednavatela odstupit od Zmluvy pri zvySeni ceny sa vylucuje.
Zvysenie ceny Diela musi byt vidy odévodené a nesmie odporovat zasade poctivého obchodného styku
s ohladom na toto ustanovenie.

V pripade, Ze zmluva neobsahuje dohodu o cene diela, prip. spdsob urcenia ceny vyplyvajici so zmluvy nie
je postacujuci na jej ur€enie, plati Ze Objednavatel je povinny zaplatit cenu, ktord sa obvykle plati za
porovnatelné Dielo v éase kedy Dielo alebo jeho ¢ast bolo dokonéené a na zaklade vylétovania faktirou
STAVMAXBB. Urcujucimi su trzné ceny cinnosti, veci a dalSich ndkladov, ktorych vyska zodpovedd sume
rovnakého plnenia v danom ¢ase a mieste.

V pripade, Ze dbjde k zmene Diela a/alebo faktickému vykonaniu Cinnosti a vzniku nakladov v slvislosti
s vykonanim Diela naviac, plati Ze Objednéavatel je povinny zaplatit cenu, ktord sa obvykle plati za
porovnatelné Dielo v éase kedy Dielo alebo jeho ¢ast bolo dokonéené a na zdklade vylétovania faktirou
STAVMAXBB. Urcujucimi su trzné ceny cinnosti, veci a dalSich ndkladov, ktorych vyska zodpovedd sume
rovnakého plnenia vdanom d¢ase a mieste.. Toto pravidlo sa vynimocne vztahuje aj na pripady kedy
nedojde k pisomnej dohode o zmene Diela a/alebo naviac pracam.

STAVMAXXBB ma vidy pravo na poskytnutie preddavkov na cenu za dielo, a to spravidla 50 % pred zacatim
vykondvania Diela z ceny celého Diela alebo 50 % z jednotlivych Casti Diela pred ich vykonanim priebeine
pocas vykonavania Diela. Volba ¢iastkovych preddavkovych platieb alebo preddavkovej platby za Celé dielo
je na slobodnom rozhodnuti STAVMAXBB. Pravo volby ma STAVMAXXBB kedykolvek pocas plnenia Diela,
pri¢om nie je povinny toto rozhodnutie akokolvek od6vodnit.
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V pripade, Ze Zmluva a/alebo Objednavka neobsahuje platobné podmienky vo vztahu k vzniku naroku na
Uhradu ceny alebo jej jednotlivych casti za Dielo, plati, Ze vznik naroku je ponechany na voli STAVMAXBB,
ateda STAVMAXBB je opravneny ziadat uhradu celej sumy alebo jej Casti kedykolvek pred zacatim
vykonavania Diela, v priebehu vykonavania Diela alebo po jeho dokonéeni, a to jednoduchym dorucenim
faktiry Objednavatelovi, pricom fakturovana cena alebo jej ¢ast sa stava splatnou driom uplynutia
splatnosti na fakture.

V pripade, Ze vykonavanie Diela bolo prerusené, zastavené, resp. ak doslo k zruseniu zmluvy z akychkolvek
dovodov porusenim povinnosti Objednavatela, STAVMAXBB ma vidy narok na zaplatenie Diela a/alebo
jeho casti, ktoré bolo dodané, ato vo vyske ceny podla Zmluvy, Objednavky a/alebo tychto VOP.
Objednavatel je v takom pripade povinny uhradit prislusnud cenu, resp. jej ¢ast na zéklade vyzvy a faktiry
STAVMAXBB v lehote splatnosti faktury.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou ceny alebo jej casti, je STAVMAXBB
opravneny pozadovat od Objednavatela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za kaidy den
omeskania. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanikd ndrok STAVMAXBB na nahradu Skody ako ani narok na
zaplatenie Urokov z omeskania vo vysSke urcenej podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Splatnost ktorejkolvek faktiry STAVMAXBB je vzdy 7 dni odo dnia jej vystavenia.

V pripade, Ze je vznik naroku a/alebo splatnost ceny Diela, resp. jeho Casti viazana v Zmluve a/alebo
Objednavke na vykonanie etdp, dokoncenie tej-ktorej etapy sa determinuje podla obsahov zapisu
v stavebnom denniku, a to tak Ze zapisom cCasti Diela zodpovedajlcej tej-ktorej etape v stavebnom denniku
a uplynutim lehoty na namietanie takého zapisu zo strany Objednavatela, sa etapa povaZuje za vykonandu.
Uhrada takej ¢asti ceny za ¢ast Diela nepodlieha odovzdaniu a prevzatiu (ani preberaciemu protokolu),
nakolko vZdy sa protokoldrne odovzdava az celé Dielo.

V pripade, Ze ma Dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, vznik naroku na uhradu ceny ani splatnost
ceny tym nie je dotknutd, ¢o v3ak nevylucuje povinnost STAVMAXXBB odstranit vady a/alebo nedorobky
v zmysle zodpovednosti za vady.

Objednavatel nie je v Ziadnom pripade opravneny zadrzat akukolvek ¢ast ceny z akychkolvek dévodov ak st
splnené podmienky vzniku naroku na zaplatenie ceny a jej splatnosti, a to ani pri zalohach a preddavkoch.
(napr. zadrzanie ceny na zlavu pri vadach a pod.)

Pokial sa nedohodlo inak, narok na zaplatenie ceny alebo jej Casti a splatnost nie si zavislé od odsuhlasenia
Diela alebo jeho casti zo strany Objednavatela, ani podmienené krycim listom, vykazom alebo stpisom
vykonanych prac, prip. inak.

Vsetky Uhrady je Objednavatel povinny hradit bezhotovostnym prevodom na Gcéet Zhotovitela vedeny
Slovenska sporitelia, a.s., IBAN: SK17 0900 0000 0003 0537 6455. Povinnost Objednavatela plnit riadne
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avcas je splnend aZ pripisanim fakturovanej Ciastky na ucet. Ak termin splatnosti akejkolvek platby
Objednavatela pripadne na den pracovného pokoja alebo den pracovného volna, tato platba je splatna
v najblizsi nasledujuci pracovny den.

V pripade, ak Objednavatel bude v omeskani s Uhradou akychkolvek svojich penfiaznych zdvazkov viac ako 7
pracovnych dni, Zhotovitel je opravneny prerusit prace na Diele, ato az do okamihu ich riadneho
uhradenia; vtakomto pripade je Zhotovitel opravneny vyuctovat Objednavatelovi naklady spojené
s prdcami na Diele uz prevedenymi a primerané ndklady, ktoré su spojené s prerusenim prac na Diele a
naslednym opatovnym zahajenim ich vykondvania (najma zabezpecenie Diela pred skazou, poskodenim,
kradezou a pod.). Uvedené naroky Zhotovitela maju charakter zmluvnej pokuty. Tymto ustanovenim nie su
dotknuté ndroky Zhotovitela na ndhradu Skody vzniknutej v dosledku omeskania Objednavatela. Akékolvek
lehoty na plnenie povinnosti Zhotovitela sa predlZuju o ¢as preruSenia podla tohto odseku.

V pripade, Ze cena v Zmluve alebo v Objedndvke nebola urcena, vzdy plati, Ze dohodli vykonanie Diela bez
uréenia ceny, asice ze zmluvné strany s vedomim poznania VOP prejavili vélu vykonat Dielo aj bez tohto
uréenia, pricom je objednavatel povinny zaplatit cenu, ktora sa obvykle plati za porovnatelné Dielo v ¢ase
kedy Dielo alebo jeho ¢ast bolo dokoncené a na zéklade vyuctovania faktirou STAVMAXBB. Urcujucimi su
trzné ceny cinnosti, veci a dalSich nakladov, ktorych vyska zodpovedd sume rovnakého plnenia v danom
Case a mieste.

VYKONANIE DIELA

Zhotovitel vykona Dielo v sulade so Zmluvou a/alebo Objednéavkou, tymito VOP a opravnenymi pokynmi
Objednavatela pocas zhotovovania Diela, s projektovou dokumentaciou (ak bola poskytnutd) a dalej v sulade
s pravnymi predpismi a platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel je vZdy opravneny vykonat Dielo prostrednictvom subdodavatelov.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady
veci/materialu a/alebo pokynov danych mu Objednavatefom na vyhotovenie Diela a na ¢as do rozhodnutia
Objednavatela prerusit vykonavanie Diela. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov a pripadnej Skody,
ktoré mu vzniknud v suvislosti s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost veci/materidlov odovzdanych
mu Objedndvatelom alebo pre nevhodnost Objedndavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci/materidlov, ktoré Objednavatel pokynul pouzit. Lehoty na plnenie povinnosti Zhotovitela
sa predlZzuju o Cas, pocas ktorého bolo potrebné prerusit vykonavanie Diela podla predchadzajicej vety.
V pripade, Ze Objednavatel trva na zhotoveni diela podla jeho nevhodnych pokynov alebo nevhodnych
veci/materidlov, na ktorych nevhodnost bol upozorneny, Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy.
Povinnost Objednavatela uhradit cenu za Dielo, resp. jeho Cast, ktoré do odstlpenia Zhotovitelom bolo
vykonané tymto zostdva nedotknuta. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu pokracuje vo
vykondvani Diela podla nevhodnych pokynov Objednavatela a/alebo nevhodnych veci/materidlov,
nezodpovedd za vady Diela aani Skody v suvislosti stym zapricinené aDielo sa vykondva na riziko
Objednavatela.
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Dodavky vody a elektriky potrebné pre realizaciu Diela zabezpecuje a hradi Objednavatel, a to najneskoér
k zacatiu vykonavanie Diela, pricom je povinny tento stav udrziavat az do skonéenia Diela. Lehoty na plnenie
povinnosti Zhotovitela sa predlZuji o ¢as, pocas ktorého nebola povinnost podla predchadzajlcej vety
Objednavatelom dodrzand. To isté plati, ak Objednavatel nevykona potrebné zdravotné a bezpecnostné
opatrenia pre osoby vykonavajuce dielo.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela osobne, alebo nim poverenou osobou,
ktorej totoznost vopred Objednavatel oznami zdpisom v stavebnom denniku. Toto opravnenie moze
objednavatel vykonavat po cely ¢as vykondavania Diela osobne alebo prostrednictvom inych oséb vratane
osoby, ktord pre neho vykonava tzv. technicky dozor, pricom toto opravnenie nesmie byt prekazkou vo
vykondvani Diela. Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstrariovat vady Diela zistené a oznacené v
priebehu jeho realizacie Objedndvatelom. Objednavatel je vidy povinny pristupovat ku kontrole Diela
s odbornou starostlivostou a véas, a to pocas celého priebehu vykondvania Diela az do a vratane zaverecnej
obhliadky.

V priebehu realizacie Diela sa tiez podla uvdzenia STAVMAXBB mozu konat kontrolné dni, ktoré zvolava
Zhotovitel a Objednavatel je povinny sa ich zucastnit. Nasledky neucasti Objednavatela na kontrolnych
dfioch znasa Objednavatel (najma Skodu alebo dodatocné naklady a odmenu za prdace navyse). Obsah
pripadnych zdpisov z kontrolnych dni sa uvadza v stavebnom denniku, slizZi len na organiza¢né a koordinacné
ucely a nie je mozné nim zmenit obsah tejto Zmluvy.

V pripade, Ze Objednavatel trva na zhotoveni diela podla jeho nevhodnych pokynov alebo nevhodnych
materialov, na ktorych nevhodnost bol upozorneny, Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy. Zhotovitel
je vtakom pripade opravneny narokovat si zmluvnd pokutu vo vySke ceny prac na Diele, resp. jeho
zostavajucej Casti, ktoré z tohto dévod neboli dodané. Povinnost Objednévatela uhradit cenu za Dielo, resp.

jeho ¢&ast, ktoré do odstupenia Zhotovitelom bolo vykonané tymto zostava nedotknuta.

Objednavatel nie je opravneny ani v pripade omeskania nechat dielo vykonat tretou osobou bez suhlasu
STAVMAXBB, ibaze je STAVMAXXBB bezdovodne nelinny viac ako 3 mesiace od zaciatku omeskania
s dodanim celého Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti ma STAVMAXBB vzdy narok na zmluvnu pokutu
vo vyske uslého zisku, o ktory by sa rozmnofil jeho majetok vykonanim Diela alebo jeho ¢asti, pricom naroky
zo zodpovednosti za Skodu tymto zostavaju nedotknuté.

Veci, ktoré su potrebné na vykonanie diela obstarava Zhotovitel.

2.3.10Zhotovitel nie je povinny identifikovat vady v projektovej dokumentacii, pricom ak nie je dohodnuté inak,

tuto zaobstarava Objednavatel na jeho vlastnu zodpovednost. V pripade, Ze sa v priebehu vykonavania Diela
ukazZe, Ze projektova dokumentacia ma vady, Objednavatel je povinny uhradit vietky naklady a odmenu za
¢innosti, ktoré vykona Zhotovitel navyse oproti povodnému dojednaniu v pripade, Ze Zhotovitel sa rozhodne
pokracovat vo vykondavani Diela. V pripade, Ze ide o podstatni zmenu projektovej dokumentacie s ohfadom
kvalitu alebo kvantitu Diela, Zhotovitel ma pravo odstupit od vykonania Diela, pricom Objednavatel je
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povinny mu uhradit zmluvnd pokutu vo vyske uslého zisku z ceny za Dielo, ktoré sa nezrealizovalo a nebolo
uhradené. Naroky zo zodpovednosti za Skodu tym zostdvaju nedotknuté.

2.3.11Ak Objednavatel branil pristupu Zhotovitela na miesto, kde sa ma Dielo vyhotovit alebo znemoznil vykonanie

2.4

241

2.4.2

2.4.3

244

Diela ked akokolvek previedol vlastnicke pravo k nehnutelnosti, na ktorej sa malo Dielo vyhotovit alebo ktora
bola akokolvek predmetom Diela, Zhotovitel ma narok na zmluvna pokutu vo vySke nezaplatenej ceny za
Dielo, resp. jej Casti.

CAS VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v ¢ase uréenom v Zmluve a/alebo Objednavke alebo podlfa tychto VOP,
v pripade, Ze také dojednanie absentuje alebo vzniknd pochybnosti o ¢ase vykonania Diela, vidy
v primeranom case.

Ak nedoslo k uréeniu ¢asu plnenia Diela vZmluve a/alebo Objednavke alebo o tomto vzniknt pochybnosti,
STAVMAXBB je vzdy povinny dielo vykonat v primeranom ¢ase vzhladom na povahu Diela, iné zavazky
Zhotovitela a objektivne podmienky moZnosti dodania Diela (najmd no nie vylu¢ne klimatické okolnosti,
subdodavky a dostupnost materialov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim Diela najma (nie vsak vylucne)
v pripade (i) udalosti VysSej moci (Force Majeure), i. e. v dosledku udalosti vynimocnej povahy mimo
rozumnej kontroly Zhotovitela, ktora nemohla byt rozumne predvidana, alebo ju nebolo mozné odvratit,
najma udalosti ako: Zivelné pohromy, vojny, vojnové operacie rozlicného druhu, vzbury, obc¢ianske nepokoje,
sabotaz, revolucie, teroristické ¢iny, expldzie, poZiare, zaplavy, generalne Strajky, vyluky, oficidlne intervencie
legalnej alebo nelegdlnej povahy, alebo iné okolnosti vyskytujluce sa nezavisle od véle Zhotovitela, mimo
jeho kontroly, ktorym nemohlo byt zabranené, alebo ktoré nemohli byt odvratené alebo prekonané (dalej aj
len ako ,Udalost vyssej moci“), (ii) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu
realizovanych prac na Diele alebo bezpeénost pri praci, najma napr. teplotny pokles pod 5 °C, dazdivé
pocasie, husté sneZenie, silny vietor, atd., (iii) zmien v povahe a rozsahu Diela, pokial mézu mat vplyv na
termin ukoncenia Diela, (iv) prerusenia prac na Diele v d6sledku omeskania Objednavatela s hradou ¢o i len
Casti ceny Diela (v) okolnosti, vzniknutych na strane Objednavatela, napr. v désledku neposkytnutia véasnej
sucinnosti Zhotovitelovi, (vi) z akychkolvek dévodov spésobenych pandemickym ochorenim COVID 19, prip.
inym obdobnym ochorenim (najma ochorenim zamestnancov Zhotovitela alebo jeho subdodavatela) a/alebo
(vii) ucinnosti akychkolvek zdkonov, nariadeni vlady, vyhlasok, opatreni a vynosov ministerstiev a/alebo
inych orgdnov verejnej spravy, prip. inych a akychkolvek vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov
v suvislosti s pandemickym ochorenim COVID 19, ktoré obmedzuju Zhotovitela vo véasnom zhotoveni diela.
O trvanie tychto prekazok sa vzdy predlzuju lehoty na plnenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade, Ze Objedndvatel poZiadal o zmenu Diela, prip. vznikne potreba naviac prac, Zhotovitel ma vidy
pravo na predlzenie lehoty na dodanie zmeneného Diela, pricom v pripade, Ze sa zmena ¢asu dodania
nedojedand, Zhotovitel' ma pravo Dielo dodat v primerane predlZzenom case.
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Zhotovitel neznasa sankéné doésledky toho, Ze Dielo nebolo dokonéené a odovzdané v dohodnutom termine,
ak v dosledku necinnosti Objednavatela, ktori mozno kvalifikovat ako nedostatok jeho sucinnosti pri
zhotovovani Diela, nebolo vydané prislusné stavebné povolenie a/alebo zhotoveniu Diela brani iné sidne
alebo spravne rozhodnutie, resp. absencia takého rozhodnutia, pricom vykondvanie Diela tak bolo
zastavené, resp. prerusené. V takomto pripade totiz vykonaniu diela brani verejné pravo, ktorym si zmluvné
strany viazané. Zhotovitel sa preto nemoze dostat do omeskania so zhotovenim Diela. Ak by malo prerusenie
alebo zastavenie vykonanie Diela trvat viac ako 1 mesiac, Zhotovitel ma pravo odstipit od vykonania Diela,
pricom si mbze narokovat zmluvni pokutu vo vySke nevyplatenej ceny Diela bez ohladu na zavinenie
Objednavatela.

Miesto plnenia Diela sa povaZuje za riadne pripravené, ak su splnené vsetky povinnosti Objedndvatela k jeho
priprave a zabezpeceniu na vykonanie Diela, najma vypratanie pozemku, stavby, bytu, suhlasu vlastnika
nehnutelnosti na vykonavanie Diela, zabezpectenie odvozu stavebného odpadu, zabezpecenie vody, elektriky
a riadneho pristupu a vstupu Zhotovitela. Zhotovitel je vidy opravneny Ziadat Objednavatela o preukazanie
splnenie tychto okolnosti a opatreni.

ODOVZDANIE DIELA

STAVMAXBB splni svoju povinnost vykonat Dielo riadnym ukonéenim a odovzdanim Objednavatelovi so
zédvereénou protokolarnou prehliadkou. STAVMAXBB sa zavazuje pisomne vyzvat Objednédvatela na prevzatie
a odovzdanie Diela najmenej 7 pracovnych dni vopred, pricom Objednévatel je opravneny obhliadnut Dielo
kedykolvek v tejto lehote vratane dna spisania Preberacieho protokolu, pricom Preberaci protokol sa
spravidla spisuje az v den urceny vo vyzve Zhotovitela po uplynuti lehoty 7 pracovnych dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati Diela bude spisany Preberaci protokol. V pripade, ak
budu pri odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami zistené vady alebo nedorobky, s zmluvné strany
povinné takto zistené vady alebo nedorobky podrobne opisat v Preberacom protokole. Pokial Preberaci
protokol neobsahuje identifikaciu vad a nedorobkov, md sa za to, Ze Dielo bolo odovzdané riadne a vcas,
resp. bez takych vad a nedorobkov, a teda Ze neskorSie vady a nedorobky na Diele v ¢ase jeho vykonania
neexistovali.

Preberaci protokol potvrdzuje riadne dokoncenie Diela ajeho prevzatie a odovzdanie Objedndvatelovi.
V pripade, ak sa Objednavatel aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela nedostavi k prevzatiu Diela, ma sa za to,
Ze Dielo bolo Objednavatelovi riadne odovzdané bez vad a nedorobkov v der bezprostredne nasledujici po
dni, ktory je uvedeny v Preberacom protokole ako der odovzdania Diela. Zhotovitel je vidy opravneny
narokovat od Objednavatela naklady, kt. mu vzniknd v savislosti s neskorsim odovzdanim diela (neskor ako
v den oznaceny vo vyzve slehotou najmenej 7 pracovnych dni), najmad naklady na zabezpecenie Diela,
strazna sluzby, poistenie, energie., opakované zabezpecenie oséb potrebnych na odovzdanie Diela, a pod.
podla charakteru diela a potrebnych opatreni.

Pre vylucenie pochybnosti, Preberaci protokol sa vidy vyhotovuje na zaver plnenia len k Uplnému
a dokonéenému Dielu, nie k ¢iastocnym vykonom Diela, resp. jeho jednotlivym etapam alebo castiam.
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Priebezna kontrola Diela a/alebo jeho jednotlivych Casti, prip. etap sa vykonava prostrednictvom stavebného
dennika (vid ustanovenia o stavebnom denniku).

Odovzdanie a prevzatie Diela vykonanim prehliadky je ustanovené ako zaciatok lehoty na oznamenie vad, i.
e. zaciatok plynutia zaruénej doby.

Objednavatel je povinny preverit riadne ukoncenie diela pri jeho odovzdani. Pri prevzati diela je povinny sam
Dielo prezriet, alebo zabezpelit jeho prehliadku inou odbornou osobou. Pri tejto prehliadke zistuje
Objednavatel vsetky zjavné vady preberaného Diela aje povinny oznamit ich Zhotovitelovi, najma ich
identifikovat v Preberacom protokole. V opac¢nom pripade sa ma za to, Ze vady ani nedorobky neboli v ¢ase
odovzdania a prevzatia Diela pri prehliadke. Prehliadka diela Objednavateflom po vykonani Diela je
vyznamnym Ukonom z hladiska uplatnenia prav Objedndvatela zo zodpovednosti za zjavné vady Diela.
Lehota podla ods. 5.1 na prehliadku Diela sa povaZuje za dostatocnu, a preto je vo vlastnom zaujme
Objednavatela Dielo si riadne prehliadnut a az nasledne ho prevziat, ak by nevykazovalo Ziadne vady.

Preberacim protokolom sa vzidy odovzdava a prebera Gplné a finalizované Dielo po jeho dokonceni. Splatnost
ceny za Dielo ajej jednotlivych €asti sa riadi ustanoveniami VOP o Cene a platobnych podmienkach, prip.
Zmluvou a/alebo Objednavkou, pricom povinnost Uhrady a splatnost jednotlivych ¢asti ceny za Dielo nie je
findlym protokolarnym odovzdanim dotknutd. Vykonanie diela nie je pre vznik prdva na Uhradu ceny a
splatnost rozhodujlce, pricom vtomto sa Zmluvné strany riadia Upravou VOP, prip. Zmluvou a/alebo
Objednavkou. Naroky zo zodpovednosti za vady Objednavatela nie su tymto dotknuté.

Odovzdanie a prevzatie Diela nie je viazané ani zavislé od kolauddace Diela alebo jeho ¢asti, pricom sa riadi
vyluéne tymito VOP, Zmluvou a/alebo Objednavkou.

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel vedie v mieste vykonavanie Diela stavebny dennik, ak mu takd povinnost zakon uklada, pricom do
stavebného dennika zapisuje podla vlastného uvazenia okolnosti dblezité pre zhotovenie Diela,
predovsetkym casovy postup zhotovovania Diela, popis rozsahu a spésob realizovanych plneni Diela, Udaje o
stave mieste vykonu Diela, o pocasi, Udaje o pouZiti strojov a dopravnych prostriedkov a inych okolnostiach v
suvislosti s realizaciou Diela a o prekazkach zhotovovania Diela.

Do stavebného dennika moze robit zapisy, nahliadat do neho a robit z neho vypisy alebo kdpie Objednavatel
s vedomostou Zhotovitela a v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi tieZ iné osoby a organy verejnej
moci. Zhotovitel nie je povinny odovzdat Objedndavatelovi stavebny dennik a je opravneny ho mat v stélej
dispozicii atento zostdva Zhotovitelovi aj po ukonceni Diela. Stavebny dennik md na tento ucel
predovsetkym kontrolnu a evidencnu funkciu.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym pripajat svoje
stanovisko (suhlasy, vyjadrenia, namietky a pod.), pricom v pripade, Ze tak neurobi do 5 pracovnych dni od
zapisu k akejkolvek skutocnosti, ma sa za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi a nema vyhrady.

Zapisom v stavebnom denniku nie je mozné menit alebo rusit tuto Zmluvu, ibaZe ide o jasné prejavy vole
Statutdrov zmluvnych stran k tomu smerujuce.
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Vzhladom na pravo Objednédvatela priebeine kedykolvek kontrolovat Dielo apravo Objednavatela
kedykolvek nahliadat do stavebného dennika robit zapisy, sa zmluvné strany dohodli, Ze stavebni dennik
predstavuje podstatny arelevantny dokaz pri dokladovani skutkového stavu a preukazovani dokoncenia
Diela, jeho casti a existencie vad Diela v priebehu realizacie Diela. V pripade, Ze ktorakolvek zo zmluvnych
strdn namieta spravnost zapisov v stavebnych dennikoch, je povinna predlozit dbékazy na vyvratenie
namietanej skutkovej domnienky, inak sa taka ndmietka povazuje za neucinnd.

PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela, jeho ¢asti a Zhotovitelom obstaranych veci na zhotovenie, je aZz do zaplatenia Uplnej ceny
Diela Zhotovitel. (a to aj vpripade, Ze tieto boli spracované, zapracované do zhotoveného Diela,
namontované, pouzité pri udribe, oprave alebo Uprave, prip. akokolvek inak pouZité pri plneni Zhotovitela
na prospech Objednavatela vsulade s ucelom Zmluvy a/alebo Objednavky). Vlastnicke pravo k Dielu
Objednavatel nadobuda vidy az uplnym zaplatenim celej ceny, pricom akakolvek Ciasto¢nd Uhrada ceny je
v tomto bez pravneho vyznamu. V pripade, Ze Zhotovitel vyzve Objednavatela na vratenie veci/Diela/Casti
Diela, Objednavatel je vidy povinny tieto vratit a ak to nie je dobre mozné alebo ak tak podla vlastného
uvazenia rozhodne Zhotovitel, bez zbyto¢ného odkladu uhradit Objednavatelovi peniazny ekvivalent vo vyske
trznej ceny v ¢ase vyzvania, ktorého vyska zodpoveda sume rovnakého plnenia v danom case a mieste.
V pripade, Ze Objednavatel ani na vyzvu nevrati veci/Dielo/Casti Diela alebo nevykona periazni Uhradu,
Zhotovitel je vidy opravneny zobrat, demontovat a/alebo rozobrat Dielo, jeho Casti alebo sucasti, prip. vziat
veci na jeho zhotovenie, ato aj v pripade, Ze sa stane Dielo alebo jeho ¢ast neupotrebitelnym. Akékolvek
Skody s tym spOsobené znasa Objednavatel. Zhotovitel je opravneny vstupovat do nehnutelnosti a
inych priestorov, kde sa Dielo alebo veci nachadzaju k comu mu tymto Objedndvatel dava suhlas.
Objednavatel tymto opravriuje zhotovitela vstupovat do nehnutelnosti a akychkolvek inych priestorov, kde
sa Dielo a/alebo veci nachadzaju. Dodatocné odvolanie tohto prava je bez pravneho vyznamu a je neplatné
pre zneuzitie prava s ohladom na ucel tychto dojednani. Narok Zhotovitela na ndhradu Skody tym nie je
dotknuty, rovnako nie je dotknutd Ghrada dohodnutej ceny za uz vykonané Dielo, najma prace, ktoré boli
vykonané a/alebo veci, ktoré boli pouZité a Zhotovitel ich neziada vratit. Zhotovitel ma vidy narok na
zmluvnul pokutu vo vyske ceny za Dielo, resp. jeho ¢ast, ktord nedokondil, v pripade Ze odstlpi z dévodu
omeskania Uhrady Casti ceny objednavatelom. Vyhrada vlastnictva a s fou sUvisiace dojednania pretrvava aj
v pripade zaniku zmluvného dojednania o vykonani Diela. Vyhrada vlastnictva sa vztahuje aj na stavbu, a to aj
v pripade ak je realizovand na pozemku vo vlastnictve Objedndvatela alebo inej tretej osoby bez ohladu na
osobu uvedenu v stavebnom povoleni ako stavebnik.

V pripade, Ze Objedndvatel poskytol k zhotoveniu Diela akékolvek veci, pricom tieto boli Zhotoviteflom
zapracované, namontované, nainsStalované, spracované alebo inak pouzité pri vykonavani Diela, stdvaju sa
sucastou Diela a nadobuda k nim vlastnicke pravo Zhotovitel, ato aj veci ktoré pred ich pouZitim boli
samostatnymi vecami a po ich poufZiti jestvuje pochybnost o ich samostatnosti. V pripade zaniku zmluvného
dojednania o Dielo ma Zhotovitel pravo volby, ¢i tieto veci vrati Objednavatelovi alebo uhradi preukazany
naklad na ich obstaranie Objednavatelom.
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Nebezpecenstvo Skody na Diele a veciach nesie Objednavatel a prechddza na neho momentom umiestnenia
veci na miesto vykonavania Diela alebo ich zabudovanim alebo zapracovania veci alebo inym pouzitim pri
vykonavani Diela bez ohladu na to, ¢i tieto veci obstaral Objedndvatel alebo Zhotovitel. Objednavatel bol na
tuto skutoc¢nost upozorneny, pricom sa Objednéavatelovi odporuca na tento ucel uzatvorit poistenie.

V pripade, Zze dbjde pred dokonéenim Diela k jeho nahodnej skaze, zniéeniu, poskodeniu, skazeniu a/alebo
zaniku veci/materialov, ktoré boli nan uréené a umiestnené v mieste vykonavania Diela, Objednavatel je vidy
za kazdych okolnosti povinny uhradit hodnotu takych veci/materidlov popri cene.

VADY DIELA

Zjavné vady diela je Objednavatel povinny identifikovat ihned a pisomne notifikovat Zhotovitelovi najneskor
v den protokolarneho prevzatia a odovzdania Diela v Preberacom protokole, pricom to plati aj v pripade, Ze
sa k protokolarnemu odovzdaniu Objednavatel nedostavi. V pripade, Ze tak Zhotovitel v€as neurobi, na
neskorsie naroky sa neprihliada a prekluduju sa.

Skryté vady je Objednavatel povinna identifikovat a notifikovat d 15 dni od ich zistenia, najneskér véak do 12
mesiacov od protokolarneho prevzatia aodovzdania Diela, pricom to plati aj vpripade, Ze sa
k protokoldrnemu odovzdaniu Objedndvatel nedostavi. V pripade, Ze tak Zhotovitel vcas neurobi, na
neskorsie ndroky sa neprihliada a prekluduju sa. Za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani diela Zhotovitel
zodpoveda, len ked boli spésobené porusenim jeho povinnosti pri vykondvani Diela. Musi byt splnena
podmienka, Ze tieto vady neboli zistené pri odovzdani diela, ale v skuto¢nosti vznikli odovzdani Diela v
dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

Objednavatel nema narok na akukolvek nahradu ani zlavu v pripade, Ze neupovedomil o vaddch STAVMAXBB
a nechal si vady odstranit tretou osobou.

Zaruka za akost sa neposkytuje.
Za vadu diela nemozno povazovat vadu, poskodenie alebo nedostatok veci, ktora nie je Dielom.

Vadou Diela nie je absencia funkcii Diela, ktoré neboli dohodnuté, Ze ich Dielo ma mat a takato funkcia nie je
ani obvyklou funkciou Diela.

Objednavatel je povinny pri uplatiovani narokov zo zodpovednosti za vady vidy primarne umoznit
Zhotovitelovi odstranenie takej vady, najma opravou, vymenou vadnej veci, doplnenim toho ¢o chyba
a/alebo odstranenim nedorobku a pod.. Zhotovitel ma vidy primeranu lehotu na odstranenie vady, najmene;j
véak mesiac od kvalifikovanej notifikacie a obhliadky vady, pricom je opravneny vidy Ziadat o prediZenie
lehoty s odévodnenim, najma ak je odstranenie vady zavislé od chybajucej veci, ktord vyzaduje ¢as na
zabezpecenie alebo od subdodavatela, ktorého plnenie sa nevyhnutne vyZaduje k odstraneniu vady.
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V pripade, Ze Objednavatel riadne neumoznil odstranenie vad Zhotovitelovi, Objedndvatel sa sankcionuje
stratou akychkolvek narokov zo zodpovednosti za vady a rovnako a/alebo zo zodpovednosti za Skodu vodi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel ma plné pravo odstranit vady diela spdsobom, ktory sam zvoli tak aby Dielo bolo vykonané riadne.

2.8.10V pripade, Ze sa Dielo riadne a/alebo obvykle a/alebo podla pokynov Objednavatela vykonava pri zachovani

odbornej starostlivosti Zhotovitela, pricom Objedndvatel nevykondva pravidelne kontroly diela, na kt. je
opravneny a Dielo sa nevykona podla predstdv Objedndvatela, pricom vsak nejde o vady riadneho vykonania
Diela, Zhotovitel nenesie za tuto nedbalost a/alebo lahostajnost Objednavatela zodpovednost a nie je
povinny prepracovat alebo inak vykonat uz zhotovené Dielo. V pripade, Ze Objednavatel Ziada prepracovanie
alebo vyhotovenia Diela inak, je povinny uhradit vietko tak ako pri zmene Diela.

2.8.11Ak ma Dielo vady, pricom Objedndvatel v€as neupozornil a neziadal o odstranenie tychto vad u Zhotovitela

a Dielo aj svadami prevzal, Zhotovitel nezodpovedd za naslednud Skodu vzniknutd v dosledku takého
omisivneho konania Objednavatela. Objedndvatel ma vidy povinnost dbat na uplatnenie jeho prava
a predchadzat vzniknutiu $kod, a tak predist aj zva¢Sovaniu vysky a rozsahu $kody, ktora by mohla byt Uplne
alebo Ciastocne eliminovand zodpovednym spravanim Objednavatela, inak nesie plnd zodpovednost za
Skody.

2.8.12Zhotovitel ma vidy pravo kedykolvek Ziadat, aby v pripade notifikovania akejkolvek vady a jej nasledného

2.9

29.1

2.9.2

293

odstranenia Objednavatel pisomne potvrdil, Ze vady boli odstrdnené. Objedndvatel je na tento uUcel povinny
pisomne potvrdit Zhotovitelovi, Ze vady boli odstranené, resp., ze Dielo je bez vad, najmd samostatnym
listom alebo preberacim protokolom.

OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel je opravneny pouzit Dielo ajednotlivé jeho Casti na vlastné marketingové uUcely, najma (i)
vyhotovovat obrazové, obrazovo-zvukové a zvukové zaznamy z realizacie Diela a dokonéeného Diela a jeho
Casti a(ii) pouzit ich a zverejnit na vlastné reklamné a propagacné Ucely. Objednavatel suhlasi najmé
s vyhotovovanim obrazovych, obrazovo-zvukovych a zvukovych zaznamov podla predchadzajicej vety, ako aj
s ich pouzitim na vlastné reklamné a propagacné ucely bezodplatne, neobmedzene a neodvolatelne.

Zmluvné strany s povinné dodrziavat mlcanlivost o vsetkych skutoénostiach v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy, najma dovernych informacii ohladom ceny arozsahu Diela, ato najma no nie vyluéne vo vztahu
k subdodavatelom Zhotovitela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Objedndavatel povinny uhradit
STAVMAXBB zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR za kazdé také porusenie.

V pripade, Ze dojde k zaniku zmluvného vztahu z dévodu porusenia povinnosti na strane Objednévatela
a Dielo bolo vykonané len Cdiastoéne, skutocnost, Ze takto Ciastocne zhotovené Dielo nema pre
Objednavatela Ziaden hospodarsky vyznam je bez pravneho vyznamu a désledkov a toto nemoéze byt pouZité
na neprospech Zhotovitela.
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V pripade, ze vykondvanim Diela Zhotovitelom dojde ku vzniku Skody voci tretim osobdm vzniknutu
nasledkom porusenia povinnosti, ktoré boli uloZzené Objedndvatelovi spravnym, sudnym alebo inym
rozhodnutim organu verejnej spravy (e. g. stavebnym povolenim, stavebnou uzaverou, zastavenim prac),
Objednavatel sa zavézuje uhradit takd skodu v celom rozsahu, prip. nasledne regresovat Zhotovitela.

Ak Zhotovitelovi vznikne povinnost odstranit, prijat opatrenia alebo zmiernit hroziacu skodu zakrocenim
proti hroziacej Skode, Objednavatelove naroky zo zodpovednosti Zhotovitela za porusenie takej povinnosti
sa limituju do vysky 1.000,- EUR. Ak Objednavatel, ktorému hrozi skoda nevykondval riadne a pravidelne
kontrolu Diela a sdm nedal pokyn alebo neurobil opatrenia proti hroziacej Skode vyplyvajlce zo zakrocovacej
povinnosti, Zhotovitel' nie je povinny nahradit $kodu, ktord vznikla v désledku necinnosti a fahostajnosti
Objednavatela.

V pripade ak Objednavatel neumozni pri omeskani so zhotovenim Diela Zhotovitelovi dokoncit Dielo
v primeranej dodato¢nej lehote, nema Objednavatel narok na ndhradu skody voci Zhotovitelovi.

V pripade, Ze dojde k podstatnej zmene okolnosti, za ktoru sa povaZzuje najma extrémna zmena cien veci na
vyhotovenie Diela alebo cien za subdodavatelské vykony/¢innosti, ktoré Zhotovitel ma pri plneni Diela
pouzit, Zhotovitel moze vidy od zmluvy odstupit, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

V pripade, Ze si Objednavatel vymienil konkrétneho subdodavatela/dodéavatela vybranej Casti Diela, nesie
zodpovednost za jeho plnenia sam Objednavatel, pricom v pripade omeskania s plnenim takého
subdodavatela/dodavatela sa Zhotovitel nemdze dostat do omeskania s jeho plnenim a o ¢as odstranenia
omeskania takého subdodéavatela/dodavatela sa predlzuju lehoty na plnenie Zhotovitela. Zhotovitel nema
Ziadnu povinnost notifikovat Objednéavatela o omeskani jeho subdodavatela/dodavatela, ktory sa zodpoveda
Objednavatelovi a objednavatel je povinny sam ho kontrolovat.

Objednavatel nemusi byt vlastnikom opravovanej, upravovane] alebo spracovanej veci, ktora je predmetom
Diela, ani pozemku alebo nehnutelnosti na ktorych sa vykonava Dielo, avsak je povinny zabezpedit
opravnenie na vykon Diela v opaénom pripade zodpoveda za skody tym spdsobené a zavazuje sa odskodnit
Zhotovitela v pripade porusenia tejto povinnosti. Zhotovitel nie je povinny akokolvek zistovat alebo
preverovat opravnenie Objednévatela k vykonaniu Diela a nezodpoveda za skody tym spdsobené.

2.9.10V pripade, Ze sa Dielo javi ako dodatocne neurcité, Objedndvatel je vZidy povinny na vyzvu Zhotovitela riadne

Specifikovat jeho pokyny k zhotoveniu Diela v pisomnej forme tak, aby Dielo bolo mozné riadne vykonat.
Dielo sa vzdy povaZuje za urcitelné v rozsahu fakticky vykonanej ¢innosti a pouzitych veci Zhotovitelom za
dojednanu cenu. V pripade, Ze by sa tak zmluvné dodanie Diela javilo ako neplatné, Zhotovitel ma vZdy narok
za vykonané Ccinnosti a pouzité veci ako zbezdévodného obohatenia Objedndvatela. Toto pravidlo
predstavuje vynimku z pisomnosti zmluvnych dojednani medzi zmluvnymi stranami.

2.9.11Ak ktordkolvek Zmluvna strana netrvd na prisnom dodrziavani akejkolvek povinnosti a/alebo zavazku

vyplyvajuceho zo Zmluvy, Objednavky a tychto VOP a/alebo podmienky Zmluvy, Objednavky a tychto VOP pri
akejkolvek prilezitosti, nepovaZuje sa to za vzdanie sa prava, ani to nezbavuje tdto Zmluvnu stranu prava
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trvat nasledne na prisnom dodrzani tejto povinnosti, zdvazku a/alebo podmienky, pokial nebude vzdanie sa
dotknutého prava uskutoc¢nené vyslovnym a pisomnym prejavom véle tejto Zmluvnej strany.

2.9.12Na platnost Zmluvy a/alebo Objednavky a tychto VOP nema vplyv, ze bola uzatvorena v €ase, ked uz boli

niektoré prace realizované.

2.9.13Na platnost Zmluvy a/alebo Objednavky nema vplyv skutoénost, ¢i na predmet Diela alebo jeho ¢ast bolo

2.10

alebo nebolo vydané stavebné povolenie.

Spolocné ustanovenia

2.10.1Zmluvu, objednavku a/alebo tieto VOP mozno menit alebo rusit vyluéne len na zéklade pisomnej dohody

dotknutych zmluvnych stran.

2.10.2V pripade, Ze ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy, Objedndvky alebo tychto VOP, je neplatné, pripadne bude

prislusnym sidom alebo inym opravnenym orgdnom vyhldsené za neplatné vcelku alebo v ¢asti, alebo za
pravne neucinné a/alebo pravne nevymahatelné, nema aani nebude to mat vplyv na platnost a/alebo
uéinnost a/alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy, Objednavky a tychto VOP. Zmluvné strany sa
zavazuju nahradit uvedené ustanovenie alebo jeho ¢ast novym pravidlom spravania sa tak, aby hospodarsky
ucel avyznam Zmluvy, Objednavky atychto VOP zostal v¢o najvysSej miere zachovany. Pokial vsak
akékolvek dojednanie vyplyvajice zo Zmluvy, Objednavky a tychto VOP a tvoriace jej podstatnu naleZitost je
alebo sa kedykolvek stane ako celok alebo ¢iastocne neplatnym, neucinnym a/alebo nevymiahatelnym,
Zmluvné strany nahradia takéto dojednanie v rdmci novej zmluvy alebo dohody takym novym, platnym,
ucinnym a vymahatelnym dojednanim, ktorého predmet aobsah bude v o najvy$sej moinej miere
zodpovedat predmetu a obsahu povodného dojednania obsiahnutého v Zmluve, Objednavke a tychto VOP.

2.10.3Pravna Uprava tychto VOP ma vzdy prednost pred dispozitivnymi ustanoveniami zakona.

2.10.4V pripade zaniku zmluvného vztahu v suvislosti so zmluvnymi pokutami plati, Ze prava a povinnosti zo

3.1

3.11

zmluvnych pokut vzniknuvsich do zaniku zmluvného vztahu, pretrvavaju aj po jeho zaniku.
ZMLUVA O DIELO (SPOTREBITEL)

Zakladné ustanovenia

Zmluvou o dielo zavazuje sa Objednavatelovi Zhotovitel Diela, Ze ho za dojednand cenu vykonda na svoje
nebezpecenstvo. V pripade, Ze Zmluva a/alebo Objednavka neuréuje inak, Dielo sa vidy zhotovuje
Standardnym postupom na obvyklé pouZivanie s beznymi vlastnostami bez zvlastnych poZiadaviek, vlastnosti
alebo funkcii. V pripade, Ze ide o opravu veci aZmluva a/alebo Objednavka neobsahuju iné dojednanie,
predmetom opravy suU zjavné a zistitelné nedostatky veci. Opravou veci sa rozumie aj rekonstrukcia
stavby/bytu.
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V pripade, Ze je Zhotovitel povinny vydat potvrdenie o prevzati Objednavky a dostane sa do omeskania
s touto povinnostou, nie je to dévodom na odstlUpenie od Zmluvy ani na jej neplatnost a ani na odovzdanie
Diela.

Sucastou zavazku Zhotovitela vykonat Dielo nie je vykonanie skisok Diela. Ak takd povinnost vyplyva
Objednavatelovi alebo Zhotovitelovi zo zdkona, ma sa za to, Ze nie je sulastou ceny aZhotovitel je
opravneny narokovat si nevyhnutné naklady suvisiace stouto ¢innostou a odmenu za takdto ¢innost vo
vyske jej trznej hodnoty ktorej vySka zodpovedd sume rovnakého plnenia v danom ¢ase a mieste.

Sucastou zavazku Zhotovitela vykonat Dielo nie je vykonat akykolvek inzZiniering k Dielu (najma stavbe),
architektonické cinnosti, projektové ¢innosti, vizualizaciu, realiza¢nu statiku, Uzemné, stavebné a ani iné
administrativne konanie, prip. konanie o zdpise stavby do katastra nehnutelhosti, ani oznamovacie
povinnosti voci akymkolvek organom verejnej spravy, a pod.. Uvedené cinnosti nie su predmetom Diela,
pricom ak také povinnosti z pravnych predpisov vyplyvaju, Objednavatel je povinny zabezpecit ich sdm a
v€as, najneskoér vSak do casu zacatia realizdcie Diela. Objednavatel zodpoveda za Skody spoOsobené
poru$enim takej povinnosti. Cinnosti popisané v tomto odseku vykond Zhotovitel vyluéne ak to bolo pisomne
dohodnuté aje to sucastou ceny vzmysle cenovej ponuky. Ak takd povinnost vyplyva Zhotovitelovi zo
zdkona a zhotovitel ju splni, ma sa za to, Ze nie je stucastou ceny a Zhotovitel je opravneny narokovat si
nevyhnutné néklady suvisiace s touto ¢innostou a odmenu za takuto ¢innost vo vyske jej trznej hodnoty,
ktorej vyska zodpoveda sume rovnakého plnenia v danom ¢ase a mieste.

Cena a platobné podmienky

STAVMAXBB ma vzdy narok na odmenu/cenu za vykonanie Diela. Cena je spravidla dohodnutd v Zmluve
a/alebo Objednédvke aspravuje sa tymito VOP. Objednavatel je povinny zhotovitelovi zaplatit cenu
dohodnutd v Zmluve/Objednavke alebo uréent spésobom uréenym v Zmluve/Objednavke. Dohoda o cene
v Zmluve/Objednavke ma prednost pred Upravou VOP. Vedla odmeny/ceny je Objednavatel povinny
Zhotovitelovi vidy uhradit vSetky naklady v suvislosti s plnenim Diela, ibaze su podla Zmluvy a/alebo
Objednavky zahrnuté v cene.

STAVMAXBB je platcom dane z pridanej hodnoty. STAVMAXBB je vidy opravneny navysit cenu o prislusnu
vysku akejkolvek dane a/alebo cla, prip. inej platby v zmysle verejnopravnej normy. V pochybnostiach vidy
plati, Ze cena bola dojednana bez dane a/alebo cla a STAVMAXBB je opravneny cenu navysit o prislusnu
vysku dane a/alebo cla podla aktualnych pravnych predpisov.

Cena sa vidy povaZuje za cenu uréenl odhadom a nezarucuje sa jej Uplnost. V pripade dodato¢ného
nepodstatného zvySenia ceny, ktorym sa rozumie zvySenie ceny o najviac 20%, Zhotovitel nema povinnost
pisomne notifikovat o tom Objednavatela, pricom Objednéavatel vtakom pripade nemd pravo odstupit.
V pripade dodatoéného podstatného zvysenia ceny Diela, ktorym sa rozumie zvySenie ceny o viac ako 20%,
ma Zhotovitel povinnost o tom notifikovat Objednavatela spolu s uvedenim novej ceny. Objednavatel je
povinny uplatnit jeho prava v nadvaznosti na oznamenie Zhotovitela o podstathnom zvyseni ceny Diela bez
zbytoc¢ného odkladu, pricom za primerant lehotu sa v pochybnostiach povaZzuje lehota 8 dni od dorucenia
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oznamenia, inak sa ma za to, Ze Objedndvatel podstatné zvySenie ceny Diela akceptuje. Do uplynutia lehoty
podla predchadzajlcej vety je Zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie prac.

V pripade, Ze Zmluva/Objednavka neobsahuje dohodu o cene Diela, prip. spdsob uréenia ceny vyplyvajici so
zmluvy nie je postacujuci na jej urenie, vidy plati Ze Objednavatel je povinny zaplatit primerand cenu, ktora
sa obvykle plati za porovnatelné Dielo v éase kedy Dielo alebo jeho ¢ast bolo dokonéené ana zaklade
vyuctovania fakturou STAVMAXBB. Urcujucimi su trzné ceny Cinnosti, veci a dalSich nakladov, ktorych vyska
zodpoveda sume rovnakého plnenia v danom ¢ase a mieste.

V pripade, Ze dojde k zmene Diela a/alebo faktickému vykonaniu ¢innosti a vzniku ndkladov v stvislosti
s vykonanim Diela naviac na zdklade ustnej poZiadavky Objednavatela, plati Ze Objedndvatel je povinny
zaplatit primeranu cenu, ktora sa obvykle plati za porovnatelné Dielo v ¢ase kedy Dielo alebo jeho ¢ast bolo
dokonéené a na zdklade vyuctovania fakturou STAVMAXBB. Urc€ujucimi su trzné ceny Cinnosti, veci a dalSich
nakladov, ktorych vySka zodpoveda sume rovnakého plnenia vdanom c¢ase a mieste. Toto pravidlo sa
vynimocne vztahuje aj na pripady kedy nedéjde k pisomnej dohode o zmene Diela a/alebo naviac pracam.

STAVMAXXBB ma vzdy prdvo na poskytnutie preddavkov na cenu za Dielo, a to spravidla 50 % pred zacatim
vykondvania Diela z ceny celého Diela alebo 50 % z jednotlivych casti Diela pred ich vykonanim priebezne
pocas vykonavania Diela. Volba Ciastkovych preddavkovych platieb alebo preddavkovej platby za Celé dielo
je na slobodnom rozhodnuti STAVMAXBB. Pravo volby mad STAVMAXXBB kedykolvek pocas plnenia Diela,
pricom nie je povinny toto rozhodnutie akokolvek odévodnit.

V pripade, ze Zmluva a/alebo Objednavka neobsahuje platobné podmienky vo vztahu k vzniku naroku na
Uhradu ceny alebo jej jednotlivych casti za Dielo, plati, Ze vznik naroku je ponechany na voli STAVMAXBB,
ateda STAVMAXBB je opravneny Ziadat dhradu celej sumy alebo jej Casti kedykolvek pred zacatim
vykondvania Diela, v priebehu vykondvania Diela alebo po jeho dokonceni, a to jednoduchym doruéenim
faktiry Objednavatelovi, pricom fakturovana cena alebo jej ¢ast sa stava splatnou diiom uplynutia splatnosti
na fakture.

V pripade, Ze vykonavanie Diela bolo prerusené, zastavené, resp. ak doslo k zruseniu zmluvy z akychkolvek
dévodov porusenim povinnosti Objednavatela, STAVMAXBB ma vidy narok na zaplatenie Diela a/alebo jeho
Casti, ktoré bolo dodané, a to vo vyske ceny podla Zmluvy, Objednavky a/alebo tychto VOP. Objednavatel je
v takom pripade povinny uhradit prislusni cenu, resp. jej ¢ast na zaklade vyzvy afaktiry STAVMAXBB
v lehote splatnosti faktary.

V pripade, Ze sa Objedndvatel dostane do omeskania s dhradou ceny alebo jej casti, je STAVMAXBB
opravneny pozadovat od Objedndavatela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zdlZnej sumy za kaidy den
omeskania. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika narok STAVMAXBB na nahradu Skody ako ani narok na
zaplatenie urokov z omeskania vo vyske urcenej podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

3.2.10Splatnost ktorejkolvek faktiry STAVMAXBB je vidy 7 dni odo dnia jej vystavenia.
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3.2.11V pripade, Ze je vznik naroku a/alebo splatnost ceny Diela, resp. jeho ¢asti viazand vZmluve a/alebo
Objednavke na vykonanie etdp, dokoncenie tej-ktorej etapy sa determinuje podla obsahov zdpisu
v stavebnom denniku, a to tak Ze zapisom casti Diela zodpovedajucej tej-ktorej etape v stavebnom denniku
a uplynutim lehoty na namietanie takého zapisu zo strany Objedndvatela sa etapa povazuje za vykonandu.
Uhrada take]j casti ceny za cast Diela nepodlieha odovzdaniu a prevzatiu (ani preberaciemu protokolu),
nakolko vidy sa protokolarne odovzdava az celé Dielo.

3.2.12V pripade, Zze ma Dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, vznik naroku na dhradu ceny ani splatnost
ceny tym nie je dotknuta, ¢o vSak nevylucuje povinnost STAVMAXXBB odstranit vady a/alebo nedorobky
v zmysle zodpovednosti za vady.

3.2.130bjednavatel nie je v Ziadnom pripade opravneny zadrzat akukolvek Cast ceny z akychkolvek dévodov ak su
splnené podmienky vzniku naroku na zaplatenie ceny a jej splatnosti, a to ani pri zalohach a preddavkoch.
(napr. zadrzanie ceny na zlavu pri vadach a pod.)

3.2.14Pokial sa nedohodlo inak, narok na zaplatenie ceny alebo jej ¢asti a splatnost nie su zavislé od odsuhlasenia
Diela alebo jeho casti zo strany Objedndvatela, ani podmienené krycim listom, vykazom alebo supisom
vykonanych prac, prip. inak.

3.2.15Vsetky dhrady je Objednavatel povinny hradit bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitela vedeny
Slovenska sporitelfia, a.s., IBAN: SK17 0900 0000 0003 0537 6455. Povinnost Objednavatela plnit riadne
avcas je splnend az pripisanim fakturovanej ciastky na ucet. Ak termin splatnosti akejkolvek platby
Objednavatela pripadne na den pracovného pokoja alebo den pracovného volna, tato platba je splatna
v najblizsi nasledujuci pracovny den.

3.2.16V pripade, ak Objednavatel bude v omeskani s Ghradou akychkolvek svojich pefiaznych zavazkov viac ako 7
pracovnych dni, Zhotovitel je opravneny prerusit prace na Diele, a to az do okamihu ich riadneho uhradenia;
v takomto pripade je Zhotovitel opravneny vyuctovat Objednévatelovi naklady spojené s pracami na Diele uz
prevedenymi a primerané naklady, ktoré su spojené s prerusenim prac na Diele a naslednym opadtovnym
zahajenim ich vykondvania (najma zabezpecenie Diela pred skazou, poSkodenim, kradeZou a pod.). Uvedené
naroky Zhotovitela maju charakter zmluvnej pokuty. Tymto ustanovenim nie su dotknuté naroky Zhotovitela
na nahradu skody vzniknutej v désledku omeskania Objednavatela. Akékolvek lehoty na plnenie povinnosti
Zhotovitela sa predlZuju o ¢as prerusenia podla tohto odseku.

3.2.17V pripade, Ze cena v Zmluve alebo v Objedndvke nebola uréena, vidy plati, Ze dohodli vykonanie Diela bez
urcenia ceny, a sice Ze zmluvné strany s vedomim poznania VOP prejavili vblu vykonat Dielo aj bez tohto
uréenia, pricom je Objednavatel povinny zaplatit primerand cenu, ktord sa obvykle plati za porovnatelné
Dielo v ¢ase kedy Dielo alebo jeho cast bolo dokoncené a na zaklade vyuctovania faktirou STAVMAXBB.
Urcujdcimi su trzné ceny Cinnosti, veci a dalSich nakladov, ktorych vyska zodpoveda sume rovnakého plnenia
v danom c¢ase a mieste, pricom cena sa rak povaZzuje za urcitelnu spolahlivym vypoctom.

5 STAVMAXBB s.r.o., Zvolenska cesta 13, 97405 Banska Bystrica, ICO:45418641, DIC:2022982379,
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VYKONANIE DIELA

Zhotovitel vykona Dielo v sulade so Zmluvou a/alebo Objednéavkou, tymito VOP a opravnenymi pokynmi
Objednavatela pocas zhotovovania Diela, s projektovou dokumentaciou (ak bola poskytnutd) a dalej v sulade
s pravnymi predpismi a platnymi slovenskymi technickymi normami.

Zhotovitel je vidy opravneny vykonat Dielo prostrednictvom subdodavatelov a/alebo zamestnancov. (tretou
osobou)

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady
veci/materiadlu a/alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie Diela a na ¢as do rozhodnutia
Objednavatela prerusit vykonavanie Diela. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov a pripadnej skody,
ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim zhotovovania Diela pre nevhodnost veci/materidlov odovzdanych
mu Objednavatelom alebo pre nevhodnost Objednéavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci/materialov, ktoré Objednavatel pokynul pouZit. Lehoty na plnenie povinnosti Zhotovitela
sa predlZuju o Cas, pocas ktorého bolo potrebné prerusit vykondvanie Diela podla predchadzajicej vety.
V pripade, Ze Objednavatel trva na zhotoveni diela podla jeho nevhodnych pokynov alebo nevhodnych
veci/materialov, na ktorych nevhodnost bol upozorneny, Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy.
Povinnost Objednévatela uhradit cenu za Dielo, resp. jeho cast, ktoré do odstUpenia Zhotovitefom bolo
vykonané tymto zostdva nedotknutd. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu pokracuje vo
vykonavani Diela podla nevhodnych/vadnych pokynov Objednavatela a/alebo nevhodnych/vadnych
veci/materialov, nezodpoveda za vady Diela a ani Skody v suvislosti s tym zapri¢inené a Dielo sa vykonava na
riziko Objednavatela.

Dodavky vody a elektriky potrebné pre realizaciu Diela zabezpecuje a hradi Objedndvatel, ato najneskor
k zacatiu vykonavanie Diela, pricom je povinny tento stav udrziavat aZz do skonéenia Diela. Lehoty na plnenie
povinnosti Zhotovitela sa predlZuju o ¢as, pocas ktorého nebola povinnost podla predchadzajicej vety
Objednavatelom dodrzana. To isté plati, ak Objednavatel nevykonad potrebné zdravotné a bezpecnostné
opatrenia pre osoby vykonavajuce dielo.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela osobne, alebo nim poverenou osobou,
ktorej totoznost vopred Objednavatel oznami zapisom v stavebnom denniku. Toto oprdvnenie moze
Objednavatel vykonavat po cely ¢as vykondvania Diela osobne alebo prostrednictvom inych oséb vratane
osoby, ktord pre neho vykondava tzv. technicky dozor, pricom toto opravnenie nesmie byt prekazkou vo
vykonavani Diela. Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstrariovat vady Diela zistené a oznacené v
priebehu jeho realizicie Objednavatelom. Objedndvatel je vidy povinny pristupovat ku kontrole Diela
zodpovedne a vcas, a to pocas celého priebehu vykonavania Diela aZ do a vratane zaverecnej obhliadky.

V priebehu realizacie Diela sa tieZ podla uvazenia STAVMAXBB mézu konat kontrolné dni, ktoré zvolava
Zhotovitel a Objednévatel je povinny sa ich zucastnit. Nasledky neddasti Objednavatela na kontrolnych
dnoch znasa Objednavatel (najma sSkodu alebo dodatocné naklady a odmenu za prace navyse). Obsah
pripadnych zdpisov z kontrolnych dni sa uvadza v stavebnom denniku, slizi len na organizac¢né a koordinacné
Ucely a nie je mozné nim zmenit obsah tejto Zmluvy.
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Objednavatel nie je opravneny ani v pripade omeskania nechat dielo vykonat tretou osobou bez suhlasu
STAVMAXBB, ibaze je STAVMAXXBB bezdévodne necinny viac ako 3 mesiace od zaciatku omeskania
s dodanim celého Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti ma STAVMAXBB vidy ndrok na zmluvnu pokutu
vo vyske uslého zisku, o ktory by sa rozmnozil jeho majetok vykonanim Diela alebo jeho Casti, pricom naroky
zo zodpovednosti za Skodu tymto zostdvaju nedotknuté.

Veci, ktoré su potrebné na vykonanie diela obstarava Zhotovitel.

Zhotovitel nie je povinny identifikovat vady v projektovej dokumentacii, pricom ak nie je dohodnuté inak,
tuto zaobstarava Objednavatel na jeho vlastni zodpovednost. V pripade, Ze sa v priebehu vykonavania Diela
ukaze, Ze projektova dokumentacia ma vady, Objednavatel je povinny uhradit vSetky naklady a odmenu za
¢innosti, ktoré vykona Zhotovitel navySe oproti povodnému dojednaniu v pripade, Ze Zhotovitel sa rozhodne
pokracovat vo vykonavani Diela. V pripade, Ze ide o podstatnli zmenu projektovej dokumentécie s ohladom
kvalitu alebo kvantitu Diela, Zhotovitel ma pravo odstupit od vykonania Diela, pricom Objednavatel je
povinny mu uhradit zmluvnd pokutu vo vyske uslého zisku z ceny za Dielo, ktoré sa nezrealizovalo a nebolo
uhradené. Naroky zo zodpovednosti za Skodu tym zostdvaju nedotknuté.

3.3.10Ak Objednavatel branil pristupu Zhotovitela na miesto, kde sa ma Dielo vyhotovit alebo sa znemoznilo

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

vykonanie Diela ked' akokolvek previedol vlastnicke pravo k nehnutelnosti, na ktorej sa malo Dielo vyhotovit
alebo ktora bola akokolvek predmetom Diela, Zhotovitel' ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske nezaplatenej
ceny za Dielo, resp. jej Casti.

CAS VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v ¢ase uréenom v Zmluve a/alebo Objednéavke alebo podla tychto VOP,
v pripade, Ze také dojednanie absentuje alebo vzniknd pochybnosti o ¢ase vykonania Diela, vidy
v primeranom case.

Ak nedoslo k urceniu ¢asu plnenia Diela v Zmluve a/alebo Objednavke alebo o tomto vznikni pochybnosti,
STAVMAXBB je vzdy povinny dielo vykonat v primeranom ¢ase vzhladom na povahu Diela, iné zavazky
Zhotovitela a objektivne podmienky moznosti dodania Diela (najmd no nie vylucne klimatické okolnosti,
subdodavky a dostupnost materialov).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim Diela najméa (nie vSak vylucne)
v pripade (i) udalosti Vyssej moci (Force Majeure), i. e. v dosledku udalosti vynimocnej povahy mimo
rozumnej kontroly Zhotovitela, ktord nemohla byt rozumne predvidana, alebo ju nebolo mozné odvratit,
najma udalosti ako: Zivelné pohromy, vojny, vojnové operdcie rozlicného druhu, vzbury, obcianske nepokoje,
sabotaz, revolucie, teroristické ¢iny, expldzie, poZiare, zaplavy, generalne Strajky, vyluky, oficidlne intervencie
legalnej alebo nelegdlnej povahy, alebo iné okolnosti vyskytujuce sa nezavisle od véle Zhotovitela, mimo
jeho kontroly, ktorym nemohlo byt zabranené, alebo ktoré nemohli byt odvratené alebo prekonané (dalej aj
len ako ,Udalost vyssej moci“), (ii) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu
realizovanych prac na Diele alebo bezpecnost pri praci, najma napr. teplotny pokles pod 5 °C, dazdivé
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pocasie, husté snezZenie, silny vietor, atd'., (iii) zmien v povahe a rozsahu Diela, pokial mézu mat vplyv na
termin ukoncenia Diela, (iv) prerusenia prac na Diele v d6sledku omeskania Objednavatela s thradou co i len
Casti ceny Diela (v) okolnosti, vzniknutych na strane Objednavatela, napr. v désledku neposkytnutia véasnej
sucinnosti Zhotovitelovi, (vi) z akychkolvek dévodov spésobenych pandemickym ochorenim COVID 19, prip.
inym obdobnym ochorenim (najma ochorenim zamestnancov Zhotovitela alebo jeho subdodévatela) a/alebo
(vii) ucinnosti akychkolvek zakonov, nariadeni vlady, vyhlasok, opatreni a vynosov ministerstiev a/alebo
inych orgdnov verejnej spravy, prip. inych a akychkolvek vsSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
v sUvislosti s pandemickym ochorenim COVID 19, ktoré obmedzuju Zhotovitela vo v€asnom zhotoveni diela.
O trvanie tychto prekazok sa vidy predlZuju lehoty na plnenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade, Ze Objedndvatel poZiadal o zmenu Diela, prip. vznikne potreba naviac prac, Zhotovitel ma vidy
pravo na predizenie lehoty na dodanie zmeneného Diela, pricom v pripade, 7e sa zmena ¢asu dodania
nedojedna, Zhotovitel ma pravo Dielo dodat v primerane predizenom ¢ase.

Zhotovitel nezndsa sankcéné désledky toho, Ze Dielo nebolo dokoncené a odovzdané v dohodnutom termine,
ak v dosledku necinnosti Objednavatela, ktori mozno kvalifikovat ako nedostatok jeho sucinnosti pri
zhotovovani Diela, nebolo vydané prislusné stavebné povolenie a/alebo zhotoveniu Diela brani iné sidne
alebo spravne rozhodnutie, resp. absencia takého rozhodnutia, pricom wvykonavanie Diela tak bolo
zastavené, resp. prerusené. V takomto pripade totiz vykonaniu diela brani verejné pravo, ktorym sd zmluvné
strany viazané. Zhotovitel sa preto nemoze dostat do omeskania so zhotovenim Diela. Ak by malo prerusenie
alebo zastavenie vykonanie Diela trvat viac ako 1 mesiac, Zhotovitel ma pravo odstupit.

Miesto plnenia Diela sa povaZuje za riadne pripravené, ak su splnené vsetky povinnosti Objedndvatela k jeho
priprave a zabezpeceniu na vykonanie Diela, najma vypratanie pozemku, stavby, bytu, stuhlasu vlastnika
nehnutelnosti na vykonavanie Diela, zabezpecenie odvozu stavebného odpadu, zabezpecenie vody, elektriky
a riadneho pristupu a vstupu Zhotovitela. Zhotovitel je vidy opravneny Ziadat Objednavatela o preukazanie
splnenie tychto okolnosti a opatreni.

ODOVZDANIE DIELA

STAVMAXBB splni svoju povinnost vykonat Dielo riadnym ukoncéenim a odovzdanim Objednavatelovi so
zdverecnou protokolarnou prehliadkou. STAVMAXBB sa zavazuje pisomne vyzvat Objedndvatela na prevzatie
a odovzdanie Diela najmenej 7 pracovnych dni vopred, pricom Objednavatel je opravneny obhliadnut Dielo
kedykolvek v tejto lehote vratane dna spisania Preberacieho protokolu, pricom Preberaci protokol sa
spravidla spisuje az v den urceny vo vyzve Zhotovitela po uplynuti lehoty 7 pracovnych dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze o odovzdani a prevzati Diela bude spisany Preberaci protokol. V pripade, ak
budu pri odovzdani a prevzati Diela zmluvnymi stranami zistené vady alebo nedorobky, si zmluvné strany
povinné takto zistené vady alebo nedorobky podrobne opisat v Preberacom protokole. Pokial Preberaci
protokol neobsahuje identifikaciu vad a nedorobkov, ma sa za to, Ze Dielo bolo odovzdané riadne a vcas,
resp. bez takych vad a nedorobkov, a teda Ze neskorSie vady a nedorobky na Diele v ¢ase jeho vykonania
neexistovali, pricom Objednavatel je opravneny preukazat opak.
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Preberaci protokol potvrdzuje riadne dokoncenie Diela ajeho prevzatie a odovzdanie Objednavatelovi.
V pripade, ak sa Objednavatel aj napriek pisomnej vyzve Zhotovitela nedostavi k prevzatiu Diela, ma sa za to,
Ze Dielo bolo Objednavatelovi riadne odovzdané uplynutim jedného mesiaca odo dniia protokolarneho
odovzdania Diela. V pripade pochybnosti o protokoldarnom odovzdani diela a ked je vZmluve a/alebo
Objednavke dohodnuty termin dokoncenia Diela, Dielo sa povaZzuje za odovzdané do jedného mesiaca od
momentu ked malo byt Dielo zhotovené, a ak bolo Dielo zhotovené neskodr, do jedného mesiaca od jeho
zhotovenia. Zhotovitel je vidy opravneny narokovat od Objednavatela naklady, kt. mu vznikni v stvislosti
s neskorsim odovzdanim diela (neskor ako v den oznaceny vo vyzve s lehotou najmenej 7 pracovnych dni),
najma naklady na zabezpecenie Diela, strazna sluzby, poistenie, energie., opakované zabezpecenie osob
potrebnych na odovzdanie Diela, a pod. podla charakteru diela a potrebnych opatreni.

Pre vylucenie pochybnosti, Preberaci protokol sa vidy vyhotovuje na zaver plnenia len k Uplnému
a dokonéenému Dielu, nie k ¢iastoénym vykonom Diela, resp. jeho jednotlivym etapam alebo castiam.
Priebezna kontrola Diela a/alebo jeho jednotlivych Casti, prip. etdp sa vykondva prostrednictvom stavebného
dennika (vid ustanovenia o stavebnom denniku).

Odovzdanie a prevzatie Diela vykonanim prehliadky a protokoldarnym odovzdanim je ustanovené ako
zaCiatok lehoty na ozndmenie vad, i. e. zaciatok plynutia zaruénej doby, ibaZe sa uplatni jednomesacna fikcia
podla ods. 3.5.3..

Objednavatel je povinny preverit riadne ukoncenie diela pri jeho odovzdani. Pri prevzati diela je povinny sam
Dielo prezriet, alebo zabezpecit jeho prehliadku inou odbornou osobou. Pri tejto prehliadke zistuje
Objednavatel vsetky zjavné vady preberaného Diela aje povinny ozndmit ich Zhotovitelovi, najma ich
identifikovat v Preberacom protokole. V opacnhom pripade sa ma za to, Ze vady ani nedorobky neboli v ¢ase
odovzdania a prevzatia Diela pri prehliadke. Prehliadka diela Objednavatelom po vykonani Diela je
vyznamnym uUkonom z hladiska uplatnenia prav Objednavatela zo zodpovednosti za zjavné vady Diela.
Lehota podla ods. 3.5.1 na prehliadku Diela sa povaZuje za dostatocnu, a preto je vo vlastnom zdujme
Objednavatela Dielo si riadne prehliadnut a az nasledne ho prevziat, ak by nevykazovalo Ziadne vady.

Preberacim protokolom sa vzdy odovzdava a prebera Gplné a finalizované Dielo po jeho dokonéeni. Splatnost
ceny za Dielo a jej jednotlivych Casti sa riadi ustanoveniami VOP o Cene a platobnych podmienkach, prip.
Zmluvou a/alebo Objednavkou, pricom povinnost Ghrady a splatnost jednotlivych ¢asti ceny za Dielo nie je
findlym protokolarnym odovzdanim dotknutd. Vykonanie diela nie je pre vznik prava na Uhradu ceny a
splatnost rozhodujuce, pricom vtomto sa Zmluvné strany riadia Upravou VOP, prip. Zmluvou a/alebo
Objednavkou. Naroky zo zodpovednosti za vady Objednavatela nie su tymto dotknuté.

Odovzdanie a prevzatie Diela nie je viazané ani zavislé od kolaudace Diela alebo jeho Casti, pricom sa riadi
vyluéne tymito VOP, Zmluvou a/alebo Objednavkou.

Ak sa na pouzivanie Diela vztahuju osobitné pravidla, najméa ak sa uZivanie riadi ndvodom alebo je upravené
technickou normou a Objedndvatel neporozumel pri odovzdani Diela sp6sobu pouZivania, Objednavatel ma
pravo takd skutocnost vyznaclit do preberacieho protokolu aihned a ajnasledne Ziadat o dodatocné
oboznamenie a/alebo poucenie vo vztahu k Dielu. V pripade, Ze Objednavatel neoznédmi alebo ani dodatocne
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neziada o poucenie/vysvetlenie k Dielu, Zhotovitel ma za to, Zze Objednavatel porozumel pouceniam a
nezodpoveda za dosledky v pri¢innej suvislosti s nedbalostou Objednavatela, ktory Dielo uziva nespravne.

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel vedie v mieste vykonavanie Diela stavebny dennik, ak mu takd povinnost zakon uklada, pricom do
stavebného dennika zapisuje podla vlastného uvazienia okolnosti délezité pre zhotovenie Diela,
predovsetkym cCasovy postup zhotovovania Diela, popis rozsahu a sp6sob realizovanych plneni Diela, Udaje o
stave mieste vykonu Diela, o pocasi, Udaje o pouZiti strojov a dopravnych prostriedkov a inych okolnostiach v
suvislosti s realizaciou Diela a o prekazkach zhotovovania Diela.

Do stavebného dennika moze robit zapisy, nahliadat do neho a robit z neho vypisy alebo képie Objednavatel
s vedomostou Zhotovitela a v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi tiez iné osoby a organy verejnej
moci. Zhotovitel nie je povinny odovzdat Objedndavatelovi stavebny dennik a je oprdvneny ho mat v stélej
dispozicii atento zostdva Zhotovitelovi aj po ukonceni Diela. Stavebny dennik md na tento ucel
predovsetkym kontrolnu a evidencnu funkciu.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym pripajat svoje
stanovisko (suhlasy, vyjadrenia, namietky a pod.), pricom v pripade, Ze tak neurobi do 5 pracovnych dni od
zapisu k akejkolvek skutocnosti, ma sa za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi a nema vyhrady. Objedndvatel je
opravneny vykonat zapis aj po tejto lehote.

Zapisom v stavebnom denniku nie je mozné menit alebo rusit tuto Zmluvu, ibaze ide o jasné prejavy vole
Statutdrov zmluvnych stran k tomu smerujuce.

Vzhladom na pravo Objednéavatela priebeine kedykolvek kontrolovat Dielo apravo Objednévatela
kedykolvek nahliadat do stavebného dennika robit zapisy, sa zmluvné strany dohodli, Ze stavebni dennik
predstavuje podstatny a relevantny dokaz pri dokladovani skutkového stavu a preukazovani dokoncenia
Diela, jeho cCasti a existencie vad Diela v priebehu realizacie Diela. V pripade, Ze ktorakolvek zo zmluvnych
strdn namieta spravnost zapisov v stavebnych dennikoch, je povinna predlozit dbkazy na vyvratenie
namietanej skutkovej domnienky, inak sa taka namietka povazuje za nedcinnu.

PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Objednavatel bol osobitne upozorneny na vyhradu vlastnictva Zhotovitela k Dielu nasledovne. Vlastnikom
Diela, jeho casti a Zhotoviteflom obstaranych veci na zhotovenie, je az do zaplatenia Uplnej ceny Diela
Zhotovitel. (a to aj v pripade, Ze tieto boli spracované, zapracované do zhotoveného Diela, namontované,
pouzité pri udrzbe, pri zhotoveni na zakazku, oprave alebo Uprave, prip. akokolvek inak pouZité pri plneni
Zhotovitela na prospech Objednavatela v sulade s Gicelom Zmluvy a/alebo Objednavky). Vlastnicke pravo
k Dielu Objednavatel nadobuda vzdy az dplnym zaplatenim celej ceny, pricom akakolvek ciasto¢na dhrada
ceny je vtomto bez pravneho vyznamu. V pripade, Ze Zhotovitel vyzve Objedndvatela na vratenie
veci/Diela/casti Diela, Objednavatel je vidy povinny tieto vratit a ak to nie je dobre mozné alebo ak tak podla
vlastného uvéZenia rozhodne Zhotovitel, bez zbytoéného odkladu uhradit Objednavatelovi penaziny
ekvivalent vo vyske trznej ceny v ¢ase vyzvania, ktorého vyska zodpoveda sume rovnakého plnenia v danom
Case amieste. V pripade, Ze Objedndvatel ani na vyzvu nevrati veci/Dielo/¢asti Diela alebo nevykona
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pefiaznu Uhradu, Zhotovitel je vidy opravneny zobrat, demontovat a/alebo rozobrat Dielo, jeho Casti alebo
sucasti, prip. vziat veci na jeho zhotovenie, ato aj v pripade, Ze sa stane Dielo alebo jeho cast
neupotrebitelnym. Akékolvek Skody s tym spoOsobené znasa Objedndvatel. Zhotovitel je opravneny
vstupovat do nehnutelnosti a inych priestorov, kde sa Dielo alebo veci nachadzaju k éomu mu tymto
Objednavatel dava suhlas. Objednéavatel tymto opravriuje zhotovitela vstupovat do nehnutelnosti a
akychkolvek inych priestorov, kde sa Dielo a/alebo veci nachadzaju. Dodato¢né odvolanie tohto prava je bez
pravneho vyznamu a je neplatné pre zneutzitie prava s ohladom na ucel tychto dojednani. Narok Zhotovitela
na nahradu skody tym nie je dotknuty, rovnako nie je dotknutd uhrada dohodnutej ceny za uz vykonané
Dielo, najméa prace, ktoré boli vykonané a/alebo veci, ktoré boli pouzité a Zhotovitel ich neziada vratit.
Zhotovitel ma vidy narok na zmluvnd pokutu vo vyske ceny za Dielo, resp. jeho cast, ktord nedokondil,
v pripade Ze odstUpi z dovodu omeskania Uhrady casti ceny objedndvatefom. Vyhrada vlastnictva a s fiou
suvisiace dojednania pretrvdva aj v pripade zdniku zmluvného dojednania o vykonani Diela. Vyhrada
vlastnictva sa vztahuje aj na stavbu, ato aj vpripade ak je realizovand na pozemku vo vlastnictve
Objednavatela alebo inej tretej osoby bez ohladu na osobu uvedenu v stavebnom povoleni ako stavebnik.

V pripade, Ze Objedndvatel poskytol k zhotoveniu Diela akékolvek veci, pricom tieto boli Zhotovitelom
zapracované, namontované, nainsStalované, spracované alebo inak pouZzité pri vykondvani Diela, stdvaju sa
sucastou Diela a nadobuda k nim vlastnicke pravo Zhotovitel, ato aj veci ktoré pred ich pouZitim boli
samostatnymi vecami a po ich pouZiti jestvuje pochybnost o ich samostatnosti. V pripade zaniku zmluvného
dojednania o Dielo ma Zhotovitel pravo volby, ¢i tieto veci vrati Objednavatelovi alebo uhradi preukazany
naklad na ich obstaranie Objednavatelom.

Nebezpecenstvo Skody na Diele nesie Zhotovitel a prechadza na Objednavatela momentom odovzdania
Diela, ibaZze by ku Skode doslo aj inak alebo ku Skode doslo konanim tretej osoby alebo vznik Skody suvisi
s konanim Objedndvatela. Momentom odovzdania sa rozumie den protokolarneho odovzdania Diela.

V pripade, Ze d6jde pred dokoncenim Diela k jeho ndhodnej skaze, zniceniu, poskodeniu, skazeniu a/alebo
zaniku veci/materialov, ktoré boli nafi uréené a umiestnené v mieste vykondvania Diela, najma v désledku
protipravneho konania tretej osoby alebo konanim Objedndavatela, resp. by k takej skode doslo aj inak.
Objednavatel je vidy za kazdych okolnosti povinny uhradit hodnotu takych veci/materialov popri cene.

VADY DIELA

VSeobecna zarucna doba je 24 mesiacov. Zaru¢na doba pri stavbach je 36 mesiacov, pricom pri niektorych
Castiach stavieb moéZe byt zarucna doba kratSia, najmenej vsak osemnast mesiacov. Zaruéna doba pri
opravach alebo Upravach veci je 3 mesiace, ak nie je dojednand alebo osobitnymi predpismi ustanovena
inak; pri stavebnych pracach je zaru¢na doba najmenej osemndst mesiacov. V pripade pochybnosti ma vidy
prednost kratsia zaruéna doba.

Objednavatel je povinny protokolarne prevziat hotové Dielo, obhliadnut ho a oznacit vady, ktoré dielo v ¢ase
jeho prevzatia ma, inak sa ma za to, Ze Dielo vady v Case prevzatia nemalo. Ak ide o vadu, ktord mozno
odstranit, je objednavatel opravneny pozadovat bezplatné odstranenie vady. Zhotovitel je povinny odstranit
vadu bez zbytocného odkladu.
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Za vady Diela, ktoré vznikli po odovzdani diela Zhotovitel zodpoveda, len ked boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti pri vykonavani Diela. Musi byt splnend podmienka, Ze tieto vady neboli zistené pri odovzdani
Diela, ale v skutoc¢nosti vznikli po odovzdani Diela v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela.

Objednavatel nema narok na akukolvek nahradu ani zfavu v pripade, Ze neupovedomil o vaddch STAVMAXBB
a nechal si vady odstranit tretou osobou.

Za vadu diela nemozno povazovat vadu, poskodenie alebo nedostatok veci, ktora nie je Dielom.

Vadou Diela nie je absencia funkcii Diela, ktoré neboli dohodnuté, Ze ich Dielo ma mat a takato funkcia nie je
ani obvyklou funkciou Diela.

Objednavatel je povinny pri uplatriovani narokov zo zodpovednosti za vady vidy primarne umoznit
Zhotovitelovi odstranenie takej vady, najma opravou, vymenou vadnej veci, doplnenim toho ¢o chyba
a/alebo odstranenim nedorobku a pod.. Zhotovitelovi sa vidy poskytne primerana lehota na odstranenie
vady, umoini saobhliadka vady, pricom Zhotovitel je opravneny vidy Ziadat o prediZenie lehoty na
odstranenie vady s odovodnenim, najma ak je odstranenie vady zavislé od chybajlcej veci, ktord vyzaduje
¢as na zabezpecenie alebo od subdodavatela, ktorého plnenie sa nevyhnutne vyZzaduje k odstraneniu vady.

V pripade, Ze Objednavatel riadne neumoznil odstranenie vad Zhotovitelovi, Objednavatel sa sankcionuje
stratou akychkolvek narokov zo zodpovednosti za vady a rovnako a/alebo zo zodpovednosti za skodu vodi
Zhotovitelovi. Objednavatel je povinny vzdy vady notifikovat v€as a umoznit ich odstranenie.

Zhotovitel' ma plné pravo odstranit vady diela spésobom, ktory sdm zvoli tak aby Dielo bolo vykonané riadne.

3.8.10V pripade, Ze sa Dielo riadne a/alebo obvykle a/alebo podla pokynov Objedndvatela vykonava pri zachovani

odbornej starostlivosti Zhotovitela, pricom Objedndvatel nevykondva pravidelne kontroly diela, na kt. je
opravneny a Dielo sa nevykona podla predstav Objedndvatela, pricom vsak nejde o vady riadneho vykonania
Diela, Zhotovitel nenesie za tuto nedbalost a/alebo lahostajnost Objednavatela zodpovednost a nie je
povinny prepracovat alebo inak vykonat uz zhotovené Dielo. V pripade, Ze Objednavatel Ziada prepracovanie
alebo vyhotovenia Diela inak, je povinny uhradit vietko tak ako pri zmene Diela.

3.8.11Ak ma Dielo vady, pricom Objedndvatel v€as neupozornil a neziadal o odstrdnenie tychto vad u Zhotovitela

a Dielo aj svadami prevzal, Zhotovitel nezodpovedd za nasledntd Skodu vzniknutd v dosledku takého
omisivneho konania Objednavatela. Objednavatel ma vidy povinnost dbat na uplatnenie jeho prava
a predchadzat vzniknutiu 3kod, a tak predist aj zvacSovaniu vysky a rozsahu Skody, ktord by mohla byt tGplne
alebo ciastocne eliminovana zodpovednym spravanim Objedndavatela, inak nesie plnd zodpovednost za
Skody.

3.8.12Zhotovitel ma vidy pravo kedykolvek Ziadat, aby v pripade notifikovania akejkolvek vady a jej nasledného

odstranenia Objednavatel pisomne potvrdil, Ze vady boli odstranené. Objedndvatel je na tento Ucel povinny
pisomne potvrdit Zhotovitelovi, Ze vady boli odstranené, resp., Ze Dielo je bez vad, najma samostatnym
listom alebo preberacim protokolom.
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OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je opravneny pouzit Dielo ajednotlivé jeho ¢asti na vlastné marketingové ucely, najma (i)
vyhotovovat obrazové, obrazovo-zvukové a zvukové zaznamy z realizécie Diela a dokonéeného Diela a jeho
Casti a (ii) pouzit ich a zverejnit na vlastné reklamné a propagacné ucely. Objednavatel suhlasi najma
s vyhotovovanim obrazovych, obrazovo-zvukovych a zvukovych zaznamov podla predchadzajlcej vety, ako aj
s ich pouzitim na vlastné reklamné a propagacné ucely bezodplatne, neobmedzene a neodvolatelne.

Zmluvné strany su povinné dodrziavat mlicanlivost o vSetkych skutocnostiach v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy, najméa dovernych informacii ohfadom ceny arozsahu Diela, a to najma no nie vyluéne vo vztahu
k subdoddvatefom Zhotovitela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Objednavatel povinny uhradit
STAVMAXBB zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR za kazdé také porusenie.

V pripade, Ze dbéjde k zaniku zmluvného vztahu z dévodu porusenia povinnosti na strane Objednavatela
a Dielo bolo vykonané len Cdiastocne, skutoénost, Ze takto Ciastoéne zhotovené Dielo nemd pre
Objednavatela ziaden hospodarsky vyznam je bez pravneho vyznamu a dosledkov a toto neméze byt pouzité
na neprospech Zhotovitela.

V pripade, Ze vykondvanim Diela Zhotovitelom déjde ku vzniku Skody voci tretim osobdam vzniknutd
nasledkom porusenia povinnosti, ktoré boli uloZzené Objedndvatelovi spravnym, sidnym alebo inym
rozhodnutim orgdnu verejnej spravy (e. g. stavebnym povolenim, stavebnou uzaverou, zastavenim prac),
Objednavatel sa zavazuje uhradit takd skodu v celom rozsahu, prip. nasledne regresovat Zhotovitela.

Ak Zhotovitelovi vznikne povinnost odstranit, prijat opatrenia alebo zmiernit hroziacu skodu zakrocenim
proti hroziacej Skode, Objednavatelove naroky zo zodpovednosti Zhotovitela za porusenie takej povinnosti
sa limituju do vysky 1.000,- EUR. Ak Objednavatel, ktorému hrozi skoda nevykonaval riadne a pravidelne
kontrolu Diela a sdm nedal pokyn alebo neurobil opatrenia proti hroziacej Skode vyplyvajuce zo zakrocovacej
povinnosti, Zhotovitel' nie je povinny nahradit skodu, ktord vznikla v désledku necinnosti a lahostajnosti
Objednavatela.

V pripade ak Objednavatel neumoini pri omeskani so zhotovenim Diela Zhotovitelovi dokoncit Dielo
v primeranej dodatocnej lehote, nema Objednavatel ndrok na ndhradu skody voci Zhotovitelovi.

V pripade, Ze dojde k podstatnej zmene okolnosti, za ktoru sa povaZzuje najma extrémna zmena cien veci na
vyhotovenie Diela alebo cien za subdodavatelské vykony/Cinnosti, ktoré Zhotovitel ma pri plneni Diela
pouzit, Zhotovitel moze vidy od zmluvy odstupit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, Ze si Objednavatel vymienil konkrétneho subdoddavatela/dodavatela vybranej ¢asti Diela, nesie
zodpovednost za jeho plnenia sdm Objednavatel, pricom v pripade omeskania s plnenim takého
subdodavatela/dodavatela sa Zhotovitel nemdZze dostat do omeskania s jeho plnenim a o ¢as odstranenia
omeskania takého subdodavatela/dodéavatela sa predlZuju lehoty na plnenie Zhotovitela. Zhotovitel nema
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Ziadnu povinnost notifikovat Objednavatela o omeskani jeho subdodéavatela/dodavatela, ktory sa zodpoveda
Objednavatelovi a objednavatel je povinny sam ho kontrolovat.

3.9.9 Objednavatel nemusi byt vlastnikom opravovanej, upravovanej alebo spracovanej veci, ktord je predmetom
Diela, ani pozemku alebo nehnutelnosti na ktorych sa vykonava Dielo, avsak je povinny zabezpecit
opravnenie na vykon Diela v opaénom pripade zodpoveda za $kody tym spdsobené a zavizuje sa odskodnit
Zhotovitela v pripade porusenia tejto povinnosti. Zhotovitel nie je povinny akokolvek zistovat alebo
preverovat opravnenie Objednavatela k vykonaniu Diela a nezodpoveda za $kody tym spdsobené.

3.9.10V pripade, Ze sa Dielo javi ako dodato¢ne neurcité, Objedndvatel je vidy povinny na vyzvu Zhotovitela riadne
$pecifikovat jeho pokyny k zhotoveniu Diela v pisomnej forme tak, aby Dielo bolo mozné riadne vykonat.
Dielo sa vidy povaZuje za urcitelné v rozsahu fakticky vykonanej ¢innosti a pouzitych veci Zhotovitelom za
dojednanu cenu. V pripade, Ze by sa tak zmluvné dodanie Diela javilo ako neplatné, Zhotovitel ma vidy narok
za vykonané Cinnosti apouzité veci ako z bezdévodného obohatenia Objedndvatela. Toto pravidlo
predstavuje vynimku z pisomnosti zmluvnych dojednani medzi zmluvnymi stranami.

3.9.11Ak ktorakolvek Zmluvna strana netrva na prisnom dodrziavani akejkolvek povinnosti a/alebo zavézku
vyplyvajuceho zo Zmluvy, Objednavky a tychto VOP a/alebo podmienky Zmluvy, Objednavky a tychto VOP pri
akejkolvek prilezitosti, nepovaZuje sa to za vzdanie sa prava, ani to nezbavuje tdto Zmluvnu stranu prava
trvat nasledne na prisnom dodrzani tejto povinnosti, zdvazku a/alebo podmienky, pokial nebude vzdanie sa
dotknutého prava uskutocnené vyslovnym a pisomnym prejavom vole tejto Zmluvnej strany.

3.9.12Na platnost Zmluvy a/alebo Objednavky a tychto VOP nema vplyv, Ze bola uzatvorena v ¢ase, ked' uz boli
niektoré prace realizované.

3.9.13Na platnost Zmluvy a/alebo Objednavky nema vplyv skutoénost, ¢i na predmet Diela alebo jeho ¢ast bolo
alebo nebolo vydané stavebné povolenie.

3.9.14V pripadoch odstupenia Objednavatela podla § 643 ods. 1 a 2 zdkona ¢. 40/1964 Z. z. je objednavatel vidy
povinny zaplatit zhotovitelovi sumu, ktord pripada na prace uz vykonané a nahradit mu Ucelne vynalozené
naklady. Vykonanymi pracami sa rozumeju nielen prace vykonané zhotovitelom, ale aj prace vykonané
tretou osobou, najmé subdodéavatelom. VynaloZzenymi nakladmi st predovsetkym naklady na obstaranie veci
a/alebo materialu, prip. iné ¢innosti vykonané zhotovitefom v suvislosti s plnenim Diela.

3.10 Spolocné ustanovenia

3.10.1Zmluvu, Objednavku a/alebo tieto VOP moZno menit alebo rusit vyluéne len na zaklade pisomnej dohody
dotknutych zmluvnych stran.

3.10.2V pripade, Ze ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy, Objednavky alebo tychto VOP, je neplatné, pripadne bude
prislusSnym sidom alebo inym opravnenym orgdnom vyhldsené za neplatné vcelku alebo v Casti, alebo za
pravne neucinné a/alebo pravne nevymahatelné, nema aani nebude to mat vplyv na platnost a/alebo
ucinnost a/alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy, Objednavky a tychto VOP. Zmluvné strany sa
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zavazuju nahradit uvedené ustanovenie alebo jeho ¢ast novym pravidlom spravania sa tak, aby hospodarsky
Ucel avyznam Zmluvy, Objednavky atychto VOP zostal v ¢o najvySsej miere zachovany. Pokial vsak
akékolvek dojednanie vyplyvajuce zo Zmluvy, Objednavky a tychto VOP a tvoriace jej podstatni nalezitost je
alebo sa kedykolvek stane ako celok alebo ciastoéne neplatnym, neddinnym a/alebo nevymahatelnym,
Zmluvné strany nahradia takéto dojednanie v rdmci novej zmluvy alebo dohody takym novym, platnym,
uc¢innym a vymahatelnym dojednanim, ktorého predmet aobsah bude v o najvysSej mozinej miere
zodpovedat predmetu a obsahu pévodného dojednania obsiahnutého v Zmluve, Objednavke a tychto VOP.

3.10.3Pravna Uprava tychto VOP ma vidy prednost pred dispozitivnymi ustanoveniami zakona.

3.10.4V pripade zaniku zmluvného vztahu v slvislosti so zmluvnymi pokutami plati, Ze prava a povinnosti zo

zmluvnych pokut vzniknuvsich do zaniku zmluvného vztahu, pretrvavaju aj po jeho zaniku.

3.10.5Ustanovenia oZmluve odielo (spotrebitel) sa pouziju len ak Objednavatelom je fyzickd osoba bez

4.1

411

4.1.2

4.13

4.1.4

akéhokolvek opravnenia na podnikania, priom musi ist o osobu, ktora nema Ziadne skusenosti, vedomosti,
vzdelanie ani kvalifikaciu v predmete Zmluvy o dielo.

ZMLUVA O PREPRAVE

Zakladné ustanovenia

Zmluvou o preprave veci sa STAVMAXBB ako prepravca zavazuje Objednavatelovi ako odosielatelovi, Ze
prepravi vec (zasielku) z ur¢itého miesta (miesto odoslania) do urcitého iného miesta (miesto uréenia),
a Objednavatel ako odosielatel sa zavazuje zaplatit mu odplatu (prepravné).

Zmluva o preprave sa uzatvdra ako ramcova zmluva s vybranymi Objednavatelmi alebo ako ad hoc zmluva k
prilezitostnej jednorazovej preprave, a to aj na zaklade jednoduchej objednavky, ktord moze byt vykonana aj
e-mailovou spravou alebo telefonicky. Objedndvka sa tak riadi rdmcovou zmluvou o preprave alebo ide
o samostatni objednavku. V kazdom pripade, prepravca je povinny prepravu vykonat az na zaklade
potvrdenia objednavky prepravy Objednavatelovi.

Dopravca je povinny prepravu vykonat do miesta uréenia s odbornou starostlivostou v dohodnutej lehote,
inak bez zbytoéného odkladu. Pri pochybnostiach zacina lehota plynit driiom nasledujicim po prevzati
zasielky dopravcom.

Dopravca je povinny vykonat prepravu do miesta uréenia. Dopravca hie je povinny oznamovat ukoncenie
prepravy prijemcovi ani Objedndvatelovi ani inej tretej osobe. Prijemca a/alebo Objednavatel su povinni
potvrdit, resp. zabezpecit potvrdenie prijatia zasielky. Na tento ucel sa potvrdzuje najma vykonanie prepravy
a dorucenie zasielky v zazname o prevadzke vozidla, dodacom liste, prip. inak spravidla pisomne podla
poziadavky dopravcu. Za opravnené potvrdenie sa povazuje potvrdenie akoukolvek osobou v mieste urcenia
prepravy. V pripade, Ze prijemca alebo Objednavatel odmietnu potvrdit vykonanie prepravy, Dopravca je
opravneny odmietnut vykladdku a méze zadrzat néklad, pricom Objednavatel zodpoveda za naklady a Skodu
s tym vzniknutl. Na preukdazanie vykonania prepravy a vzniku naroku je vzdy postacujuca kniha jazd alebo
GPS zaznam z vykonanej jazdy.
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Dokial dopravca zasielku nevydal prijemcovi, je odosielatel opravneny pozadovat, aby preprava bola
prerusena a zasielka mu bola vratend, alebo aby s fnou bolo nalozené inak, pricom uhradi Gcelne vynalozené
naklady s tym spojené (najma podla platného cennika STAVMAXBB). VyloZenim, resp. vydanim zasielky sa
povazuje doprava za vykonanu a zmluva skoncend jej splnenim. Akékolvek dalsie pokyny mozno povazovat
len za dalSiu objedndvku novej prepravy.

Dopravca méze vzdy svoj zavazok plnit pomocou dalSieho dopravcu.

Objednavatel je dalej povinny oznamit dopravcovi vSetky délezité informacie a pripadné zmeny potrebné
pre riadne vykondvanie prepravy, ktoré zisti pred zapocatim prepravy alebo v priebehu konania prepravy.
V opacnom pripade zodpoveda za Skodu tym sposobend.

Objednavatel je dalej povinny odovzdat dopravcovi vsetky podklady potrebné na prepravu zasielky.
V opac¢nom pripade zodpoveda za vsetky Skody tym spOsobené, prip. je povinny nahradit sankcie ulozené za
absenciu takych dokumentov.

Cena a platobné podmienky

STAVMAXBB ma vidy narok na odplatu/prepravné za vykonanie prepravy. Vznik naroku sa spravidla
preukazuje zaznamom o prevadzke vozidla alebo dodacim listom alebo inak je to dané okolnostami
vykonania prepravy. Cena je spravidla stanovena podla platného cennika STAVMAXBB, ibaze je inak
dohodnuté v Zmluve a/alebo Objednavke, pricom sa vidy spravuje tymito VOP. V pripade pochybnosti ma
vidy prednost vyska prepravného podla aktualneho cennika STAVMAXBB. Aktualny cennik tvori prilohu
tychto VOP, pricom je zverejneny na webovej stranke prepravcu www.dopravujeme.sk a www.stavmaxbb.sk.

STAVMAXBB je platcom dane zpridanej hodnoty. STAVMAXBB je vidy opravneny navysit prepravné
o prislusni vysku akejkolvek dane a/alebo cla, prip. inej platby vzmysle verejnopravnej normy.
V pochybnostiach vZdy plati, Ze cena bola dojednand bez dane a/alebo cla a STAVMAXBB je opravneny cenu
navysit o prislusnu vysku dane a/alebo cla podla aktualnych pravnych predpisov.

V pripade, ze dbjde k zmene pévodného rozsahu prepravy, prepravca je vidy opravneny Uétovat prepravné
navysené podla zmeny rozsahu prepravy. Prepravné sa uréi podla platného cennika, ibaze
Zmluva/Objednavka neurcuje inak.

Prepravnym sa rozumeju vsetky polozky uvedené v aktualnom cenniku, najma pausdlna cena za prepravu,
cena v eurach za 1 kilometer, cena stojného v eurach za kazdu jednu zacatu hodinu alebo polhodinu, cena za
pracu domieSavaca v eurach za kazdu zacatu hodinu, cena za pracu hydraulickej ruky v eurdch za kazdu
zacatl hodinu, pausalna cena v eurach za dovoz a/alebo odvoz stroja, cena v eurach za 1 kilometer za dovoz
a/alebo odvoz stroja, cena v eurach za 1 kilometer za prevoz stroja, pausalna cena v eurach za kazdy zacaty
den prace stroja, cena v eurach za kazdu zacatu hodinu prdace stroja, cena v eurdch za zloZenie, naloZenie
alebo prevoz stroja, prip. iné polozky podla aktudlneho cennika.
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Vznik naroku na Uhradu prepravného a splatnost je ponechany na véli STAVMAXBB, pricom STAVMAXBB je
opravneny ziadat Uhradu celej sumy alebo jej Casti kedykolvek pred zacatim vykonavania prepravy,
v priebehu vykonavania prepravy alebo po skonceni, a to jednoduchym doruéenim faktury Objednavatelovi,
pri¢om fakturovana cena alebo jej ¢ast sa stava splatnou diiom uplynutia splatnosti na fakture.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou ceny alebo jej casti, je STAVMAXBB
opravneny pozadovat od Objednavatela zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % zdlznej sumy za kazdy den
omeskania. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika narok STAVMAXBB na nahradu skody ako ani narok na
zaplatenie urokov z omeskania vo vyske urcenej podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky.

Splatnost ktorejkolvek faktiry STAVMAXBB je vzdy 7 dni odo dna jej vystavenia.

Objednavatel nie je v Ziadnom pripade opravneny zadrzat akikolvek cast ceny z akychkolvek dévodov ak su
splnené podmienky vzniku naroku na zaplatenie ceny a jej splatnosti, a to ani pri zalohdch a preddavkoch.

Vsetky uhrady je Objednavatel povinny hradit bezhotovostnym prevodom na Géet STAVMAXBB vedeny
Slovenska sporitelfia, a.s., IBAN: SK17 0900 0000 0003 0537 6455. Povinnost Objednavatela plnit riadne
avcas je splnend az pripisanim fakturovanej Ciastky na ucet. Ak termin splatnosti akejkolvek platby
Objednavatela pripadne na den pracovného pokoja alebo den pracovného volna, tato platba je splatna
v najblizsi nasledujuci pracovny den.

4.2.10V pripade, ak Objedndvatel bude v omeskani s Uhradou akychkolvek svojich pefiaznych zavazkov viac ako 7

pracovnych dni, Zhotovitel je opravneny prerusit vykondvanie prepravy, ato az do okamihu ich riadneho
uhradenia; vtakomto pripade je STAVMAXBB opravneny vyucétovat Objedndvatelovi primerané naklady,
ktoré su spojené s prerusenim prepravy a naslednym opdtovnym zahdjenim jej vykonavania (najma
zabezpecenie ndakladu pred skazou, poskodenim, kradeZzou a pod.). Uvedené ndroky Zhotovitela maju
charakter zmluvnej pokuty. Tymto ustanovenim nie su dotknuté naroky STAVMAXBB na ndhradu Skody
vzniknutej v désledku omeskania Objedndvatela. Akékolvek lehoty na plnenie povinnosti dopravcu sa
predlZuju o cas prerusenia podla tohto odseku.

4.2.11V pripade, Ze pri preprave poskytne prepravca plnenie, ktorého cena nie je uvedena vZmluve alebo

v Objednavke alebo nebola uréend v platnom cenniku, vidy plati, Ze Objednéavatel povinny zaplatit cenu,
ktora sa obvykle plati za porovnatelné plnenie v ¢ase kedy také plnenie alebo jeho cast bolo vykonané a na
zaklade vyuctovania fakturou STAVMAXBB. Urcujucimi su trzné ceny takého plnenia, veci a dalsich nakladov,
ktorych vyska zodpoveda sume rovnakého plnenia v danom ¢ase a mieste.

4.2.12Dopravca ma na zabezpecenie svojich narokov vyplyvajlcich zo zmluvného vztahu zadriné pravo k zasielke.

4.2.13Prijatim zasielky prebera prijemca rucenie za Uhradu pohladavok dopravcu voci Objednavatelovi z prepravy

prevzatej zasielky, ak o tychto pohladavkach prijemca vedel alebo musel vediet.
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4.2.14 Ak nembze dopravca dokoncit prepravu pre skutocnosti, za ktoré nezodpovedd, ma narok na celt cenu za

prepravu — prepravné.

4.2.15V pripade, Ze pri preprave dbjde kvzniku ndkladov na prepravu nesuvisiacich s porusenim povinnosti

dopravcu, najma pdsobenim vy$sej moci (e. g. pocasie), Objednavatel je povinny uhradit vSetky naklady
s tym suvisiace.

4.2.16 Dopravca je opravneny v pripade podozrenia z ohrozenia prepravy alebo nakladu alebo jestvujuceho

4.3

43.1

4.3.2
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43.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

ohrozenia zmenit trasu prepravy, pricom je opravneny Uctovat prepravné navyse.
Zodpovednost za $kodu

Dopravca zodpovedd za Skodu na zasielke, ktora vznikla po jej prevzati dopravcom az do jej prepravy na
miesto uréenia, ibaZe ju dopravca nemohol odvratit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Za Skodu na zasielke vSak dopravca nezodpoved3, ak preukaze, Ze bola spésobena:
a) odosielatelom, prijemcom alebo vlastnikom zasielky,
b) vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zasielky véitane obvyklého Ubytku, alebo
c) vadnym obalom, na ktory dopravca upozornil odosielatela pri prevzati zasielky na prepravu, a ak

bola vadnost obalu poznamenand v zazname o prevadzke vozidla alebo dodacom liste; ak
neupozornil dopravca na vadnost obalu, nezodpoveda dopravca za $kodu na zasielke vzniknutd v
dosledku tejto vadnosti len vtedy, ak vadnost nebola pri prevzati zasielky poznatelna.

Objednavatel je vidy povinny zasielku riadne pripravit na prepravu, vybavit ju potrebnymi dokladmi, obalom,
a zabezpecit ju na prepravu, pricom splnenie tejto povinnosti je povinny pred zacatim prepravy skontrolovat.
V pripade, ze v dosledku povinnosti vznikne Skoda, Objednavatel je povinny takd $kodu nahradit, prip.
regresovat uhradené naroky zo zodpovednosti za $kodu Dopravcovi.

V pripade, Ze zasielka nie je riadne pripravena na prepravu, vybavena potrebnymi dokladmi, obalom,
alebo zabezpedena na prepravu, Dopravca je opravneny odmietnut vykonanie prepravy. Ak sa preprava
vykona aj tak, povinnost Objednavatela podla ods. 4.3.3 zostdva tymto nedotknuta.

Dopravca nie je povinny bez vyzvania informovat alebo podavat spravu o skode Objednavatelovi ani
prijemcovi na zasielke vzniknutej do jej odovzdania prijemcovi. Dopravca nezodpoveda za skodu spésobent
Objednavatelovi alebo prijemcovi nepodanim takej informacie alebo spravy.

Ak hrozi bezprostredne podstatna skoda na zasielke a ak nie je ¢as vyZiadat si pokyny Objednavatela alebo ak
vaha Objednavatel s takymi pokynmi, dopravca mébie zasielku vhodnym spdsobom predat na ucet
Objednavatela, avsak nie je povinny takto konat ani nenesie Ziadnu zodpovednost za Skodu v pripade, Ze
takto postupovat nebude.

Pri strate alebo zniceni zasielky je dopravca povinny nahradit cenu, ktorl zasielka mala v case, ked bola
odovzdana dopravcovi. Pri poskodeni alebo znehodnoteni zasielky je dopravca povinny nahradit rozdiel
medzi cenou, ktord mala zasielka v Case jej prevzatia dopravcom, a cenou, ktord by v tomto ¢ase mala
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4.3.9
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poskodenad alebo znehodnotenad zasielka.

Pri odcudzeni, zniceni, poskodeni alebo znehodnoteni zdsielky protipravnym konanim tretej osoby dopravca
nie je zodpovedny za Skodu na zasielke, pricom zodpovednost za Skodu nesie takato tretia osoba.
Zodpovednost za skodu dopravcu je vylucenad aj v pripade, Ze sa nepodari identifikovat tretiu osobu.

Objednavatel je povinny poistit zasielku pred prepravou, pricom zodpoveda za $kodu spésobend porusenim
tejto povinnosti.

4.3.100bjednavatel je povinny poskytnit dopravcovi spravne Gdaje o obsahu zasielky a jej povahe a zodpoveda za

4.4

44.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

Skodu sposobenu dopravcovi porusenim tejto povinnosti.

Spolocné ustanovenia

Zmluvu, Objednavku a/alebo tieto VOP mozno menit alebo rusit vyluéne len na zaklade pisomnej dohody
dotknutych zmluvnych stran.

V pripade, Ze ktorékolvek z ustanoveni Zmluvy, Objedndvky alebo tychto VOP, je neplatné, pripadne bude
prislusnym sidom alebo inym opravnenym orgdnom vyhldsené za neplatné vcelku alebo v ¢asti, alebo za
pravne neucdinné a/alebo pravne nevymahatelné, nema aani nebude to mat vplyv na platnost a/alebo
uéinnost a/alebo vymahatelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy, Objednavky a tychto VOP. Zmluvné strany sa
zaviazuju nahradit uvedené ustanovenie alebo jeho ¢ast novym pravidlom spravania sa tak, aby hospodarsky
ucel avyznam Zmluvy, Objedndvky atychto VOP zostal v o najvysSej miere zachovany. Pokial vsak
akékolvek dojednanie vyplyvajice zo Zmluvy, Objednavky a tychto VOP a tvoriace jej podstatnu naleZitost je
alebo sa kedykolvek stane ako celok alebo ¢iastoéne neplatnym, neucinnym a/alebo nevymdahatelnym,
Zmluvné strany nahradia takéto dojednanie v rdmci novej zmluvy alebo dohody takym novym, platnym,
ucinnym a vymahatelnym dojednanim, ktorého predmet aobsah bude v o najvyssej moinej miere
zodpovedat predmetu a obsahu pévodného dojednania obsiahnutého v Zmluve, Objednavke a tychto VOP.

Pravna Uprava tychto VOP ma vidy prednost pred dispozitivnymi ustanoveniami zdkona.

V pripade zaniku zmluvného vztahu v suvislosti so zmluvnymi pokutami plati, Ze prava a povinnosti zo
zmluvnych pokut vzniknuvsich do zaniku zmluvného vztahu, pretrvavaju aj po jeho zaniku.

Ustanovenia oZmluve odielo (spotrebitel) sa pouZiju len ak Objednavatelom je fyzickd osoba bez
akéhokolvek opravnenia na podnikania, pricom musi ist o osobu, ktord nema Ziadne skdsenosti, vedomosti,
vzdelanie ani kvalifikdciu v predmete Zmluvy o dielo.
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